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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu wykonawczego budowy hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wraz z infrastruktura towarzyszaca

Inwestor: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

Tom |

ROBOTY BUDOWLANE

STA - ARCHITEKTURA

STA -00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

STA -01.00.00.

STA - 02.00.00.
STA - 02.01.00.
STA - 02.01.00.

STA -03.00.00.
STA - 03.01.00.
STA - 03.02.00.
STA - 03.03.00.
STA - 03.03.01.
STA - 03.03.02.
STA - 03.03.03.
STA - 03.03.04.

STA - 04.00.00.
STA - 04.01.00.
STA - 04.02.00.
STA - 04.02.01.
STA - 04.02.02.
STA - 04.03.00.
STA - 04.04.00.
STA - 04.05.00.

STA - 05.00.00.
STA - 05.01.00.
STA - 05.02.00.
STA - 05.03.00.

STA - 06.00.00.
STA - 06.01.00.

STA - 07.00.00.
STA - 07.01.00.
STA - 07.02.00.
STA - 07.03.00.

STA - 08.00.00.
STA - 08.01.00.

STA - 09.00.00.
STA - 09.01.00.
STA - 09.02.00.

ROBOTY MUROWE

IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.
Izolacje termiczne stanu zero

PODLOGI | POSADZKI
Podtoza na gruncie

Podloza pod posadzki
Posadzki

Posadzka z wyktadziny PVC
Posadzka z ptytek gresowych
Posadzka techniczna
Posadzka amortyzujaca

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
Wykonanie tynkow wewnetrznych

Oktadziny ceramiczne

Uszczelnienie podtozy pod oktadziny ceramiczne
Oktadziny ceramiczne

Oktadziny elastyczne

Oktadziny akustyczne

Sufity podwieszane i obudowy z ptyt GKF

SLUSARKA OTWOROWA

Slusarka otworowa aluminiowa i drzwi aresztowe
Scianki systemowe

Bramy

ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ
Roboty murarskie

POKRYCIA DACHOWE

Pokrycie dachu dachowka

Pokrycie dachu blacha

Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych

ROBOTY MALARSKIE
Malowanie tynkow scian wewnetrznych

ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
Schody i drabiny stalowe
Balustrady
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STA - 00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie STZ.00.00.02 ROBOTY ZIEMNE

STA - 01.00.00. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
dla zadania: ,Budowa hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban wraz z infrastrukturg
towarzyszacay.
Elementy robét:
- Mury z pustakéw ceramicznych szczelinowych 24cm
- Mury z pustakow ceramicznych szczelinowych 30cm
- Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych szczelinowych 11,5cm
- Kominy murowane z pustakdw ceramicznych systemowych
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Cegta petna klasy 15
- Pustaki ceramiczne szczelinowe 300x248x238 klasy 15
- Pustaki ceramiczne szczelinowe 250x248x238 klasy 15
- Pustaki ceramiczne szczelinowe 300x248x238 klasy 15
- Pustaki ceramiczny szczelinowe 115x498x238 klasy 10
- Pustak kominowy ceramiczny
- Zaprawa systemowa, cementowo-wapienna i cementowa
- drut zbrojeniowy
- kotwy stalowe do muréw
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a) .urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) . podnosnik przyscienny
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca roboOt stosowacé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
a) samochod ciezarowy skrzyniowy
b) samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH
5.1 Zakres robot przygotowawczych
a) Sprawdzenie wymiarow i katow $cian fundamentowych
b) Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na scianach fundamentowych
c) Przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury z pustakow ceramicznych
5.2.1 Wykonywane czynnosci:
b) sprawdzenie wymiarow i katow $cian fundamentowych
c) sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych
d) przygotowanie podtoza przez doktadne wypoziomowanie pierwszej warstwy
e) murowanie $cian z niewypetnionymi spoinami pionowymi z wykorzystaniem narzedzi murarskich
f) natozenie i rozprowadzenie zaprawy na dtugosci ok. 2m.
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0) uki?(danie pustakéw z poziomowaniem na biezagco kazdego bloku lub uktadanie metoda ,,pod
sznurek”
h) dociskanie kazdego bloku poprzez uderzanie gumowym miotkiem,
i) osadzanie belek nadprozowych
j) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropdw
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji. Pustaki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w
wysokich temperaturach przed utozeniem w murze nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odp. srodkdéw zapobiegajacych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej
0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje si¢ wersje zimowe zapraw
cienko spoinowych. W temperaturze powyzej +5°C stosuje si¢ typowe wersje zapraw systemowych
przyjetej technologii. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jesli nie ma
szczegblnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé normowa spoing 12mm w spoinach poziomych,
przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm. Spoiny poziome
powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetnione. W murach
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubosé¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3mm.
-Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.
-W trakcie wznoszenia murdéw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wiazanie cegiet w
murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy cegiet przez cegty warstwy
gornej z przesunieciem cegiet obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.
-Mury wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy.
-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomoéw
poszczegoblnych czegsci murdw z cegty nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
-W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4
m, nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.
-Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. -Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
-Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
-W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy przyjmowac spoiny
poziome gr. 12mm (max 17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. Smm).
-Scianki dziatowe murowac na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B- 14501.
-Do otworow okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza z belek stalowych
Najwyzsze dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw z cegty, pustakow ceramicznych i bloczkow z
betonu komédrkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
Lp. Rodzaj odchylek Z cegly i pustakow ceramicznych Z bloczkow z
Mury Mury nie betonu
spoinowane spoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 murow:
* |Nadlugoscilm ) ) 3 6 4
Na catej powierzchni éciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i 3 6 3
o [krawedzi: na wysokosci 1 m 6 10 6
" |na wysokosci 1 kondygnacji 20 30 15
na wysokosci sciany
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kazdej warstwy muru:
" |na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 1 2 )
stropem na diugosci 1 m na diugosci 10 20
budynku
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Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
5 [muru pod katem przewidzianego w

" |projekcie na diugosci 1 m 3 6 10
na diugosci sciany 30

6. |Odchylenie wymiarow otworéw w swietle
" |osciezy dla otworow o wymiarach:

Szerokosé +6; -3 +6; -3
Do 100 cm —
7 Wysok0sci +15; -10 +15; -10 +10
Powyzej 100 cm Szerokosé +10; -5 +10; -5
wysokosé +15; -10 +15; -10

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a czegstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
b) Wykonawca b¢dzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan
¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.1 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robOt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne™.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN). Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t. Podstawe
odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robot, protokoty obioru materiatow i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbi6r rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem
tynkdéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢.
8.1 Doktadnos¢ wykonania robét murowych
Obrys murdw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych
kondygnacji
- =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ murow - w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej
w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
-dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi H, V lub 1 cegty wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej ceglty uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty
-gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegtly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubos¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm
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8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

-Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem -Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian
murowanych z cegty wg normy PN-68/B- 10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o
grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci V lub 1 cegty - tylko powierzchni tej
strony muru, ktora jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

-Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1m i nie wigksze niz 3mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy - Najwigksze

dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2mm
8.4 Odbidr pustakéw ceramicznych
Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzaé¢ nastgpujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci

klasy pustakow z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi -

przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci roboOt, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej ST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban wraz z infrastruktura
towarzyszaca”.

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania Bodstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania préobek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

5. PN-(I?-197_01:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnoscil.

6. PN-86/B-30020 Wapno

7. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

11. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg

wiasnosci fizyczno-mechanicznych
12. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

13. PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

14. PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, poj¢cia podstawowe, nazwy i okreslenia

15. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

16. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

17. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

18. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

19. PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

20. PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

21. PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

22. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

23. PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

STA - 02.00.00. IZOLACJE

STA - 02.01.00. Izolacje przeciwwilgociowe stanu zero.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych:

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych,

- wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej pod podtoza posadzki,

- zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot
wchodzi:

- Przygotowanie podtozy

- Wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy.

- Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa (dyspersja wodna) i utozenie poziomo papy izolacyjnej na
lepiku pod $ciany murowane.

- Wykonanie izolacji pionowych $cian i stop fundamentowych murowanych.

- Zagruntowanie emulsja asfaltowsa i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzchu taw i
scian fundamentowych

- Zagruntowanie podtoza emulsja asfaltowa i utozenie poziomo 2 x papy izolacyjnej na lepiku
asfaltowym pod podtoza posadzki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0g6lne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

Izolacja pionowa:

emulsjg asfaltowa (dyspersja wodna) - asfaltowo—-zywiczny klej na zimno (modyfikowany SBS-em)
stuzy do przyklejania ptyt polistyrenowych (EPS / XPS) podczas prac termoizolacyjnych
prowadzonych na dachach, do klejenia papy asfaltowej do zagruntowanego podtoza betonowego,
sklejania warstw papy asfaltowej oraz ptyt ze szkta piankowego pomiedzy soba

» modyfikowany SBS-em

* posiada doskonate wiasciwosci klejace

* odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur

 wyjatkowo odporny na starzenie krotko — i diugoterminowe

* posiada bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, papy oraz blachy

* jest fatwy i szybki w stosowaniu, dajacy si¢ naktadac¢ paca lub szczotka dekarska

Zastosowanie

* przyklejanie ptyt styropianowych (EPS, i XPS) w pokryciach dachowych do podtozy betonowych, z
blach trapezowych i do istniejacego pokrycia papowego

» przyklejanie ptyt ocieplajacych jednostronnie i dwustronnie laminowanych papa do podtozy
mineralnych i bitumicznych

* sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji pokry¢ dachowych.
* sklejanie ptyt ze szkta piankowego pomiegdzy sobg

Przed natozeniem masy asfaltowej nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnig. Podtoze powinno
by¢ czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z wszelkich substancji zmniejszajacych przywieranie. Przed
uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. Podtoza mineralne nalezy uprzednio
zagruntowac roztworem gruntujacym. Lepik na ptyty ocieplajace naktada¢ paskami o szer. 4 cm i gr.
ok. 2 mm, srednio 4 pasma na metr w strefie srodkowej. W strefie brzegowej i skrajnej nalezy

zagescic pasma. Ptyty polistyrenowe powinny mie¢ minimalng grubos¢ 5cm. Potgczenia piyt
styropianowych wykonane za pomoca kleju bitumicznego nie moga by¢ narazone na temperaturg
wyzsza niz +40°C. Nie nalezy przykleja¢ pap do podtozy styropianowych narazonych na bezposrednie
operowanie stonca. Zaleca si¢ wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Nalezy unikaé
temperatur wyzszych niz 25°C i silnego nastonecznienia. Nie stosowaé w czasie opadow
atmosferycznych (podczas klejenia i wigzania). W czasie chtodow, dla fatwiejszego wykonywania
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prac, wskazane jest przed uzyciem wstawienie opakowania z produktem do cieptego pomieszczenia na
ok. 24 godziny.

Czas schniecia: okoto 5 h

Temperatura zaptonu wg Martensa—Penskiego:

nie mniej niz 31°C

Sptywnos¢ masy z papy w temperaturze 60 + 2°C przy

kacie nachylenia 45° w czasie 5 h: nie sptywa

Zdolnosc klejenia papy do papy: 245+ 11 N

Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C

Posiada atest higieniczny PZH

Zgodnos¢ z norma: PN-B-24620:1998 / Az1:2004

Zuzycie: ok. 0,5 kg / m2

Dostegpne opakowania: 10 kg, 20 kg

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwaoch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wigcej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Stosowac si¢ do wymagan ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Masy bitumiczne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatdw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatdbw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwodch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catosc
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Emulsja gruntujaca - roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania
powierzchni przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac¢ wytacznie na zewnatrz
budynkow.

Masa gruntujaca - roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony
do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych
typu lekkiego. Wydajnos¢: ok. 0,2 kg na 1m?2 - nanosi si¢ na zimno bez podgrzewania na suche i czyste
podtoze cienka warstwa pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +5°C, optymalna temperatura 20°C.

Masa powtokowa - masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu s$redniego Wydajnosé: ok. 0,5 kg na 1m? -
poOiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych, przeznaczona do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada si¢ powloke
izolacyjng powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Mase powtokowa nanosi si¢ na zimno bez
podgrzewania cienka warstwa na uprzednio zagruntowane podioze pedzlem, szczotka dekarska lub
natryskiem. Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢c wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materialdw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie
mniejszym niz 3cm lub sfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5cm od
krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
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Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowe - asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;.
Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowa przy scianach zelbetowych i na
wierzchu lawy fundamentowej przy scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian i podtozy.

Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawa¢ co najmniej 1 cm z
kazdej strony sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona
na scianie fundamentowej powinna wystawac 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza si¢ uktadanie gornej
izolacji poziomej scian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnegtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
potaczona z izolacja pozioma scian.

Izolacja pozioma budynkdéw w czgsciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatdw dziatajagcych na siebie szkodliwie, np. materiatdw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatdw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem foli bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiegdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajacej, powinny
by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem
w kierunku kratki $ciekowej. lzolacj¢ wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.
Spadek warstwy izolacyjnej podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢
min. 1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym i min. 1,5% w obiektach
budownictwa przemystowego. Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokosé
co najmniej 10 cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca
sie na niej sptywata do kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploataciji,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej migdzy sobg lepikiem asfaltowym. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta
i dobrze przylegajaca do poditoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac
pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub podktadu
pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nic nizszej niz 5°C, natomiast
z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Odbior izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowacé:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
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Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych wykona¢ w specjalistycznej technologii specjalnym profilem
wykonanym z potaczenia twardego-migkkiego PCV. Profil o wysokosci ok. 70mm dajacy sie
dopasowa¢ do aktualnej grubosci warstw konstrukcji przez odtaczanie poszczegélnych jego
segmentéw. Gorny widoczny profil z mosiezng wstawka umozliwiaja dekoracyjne wykonczenie spoin.
6. Kontrola jakosci robot.

Zakres kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania ogoélne”

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania og6lne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiagzuja wg

PN-6 9/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989r. Stosowaé
przepisy wg ST ,,Wymagania ogolne”

STA - 02.01.00. Izolacje termiczne stanu zero
1. lzolacje termiczne (ze styropianu) scian fundamentowych i posadzki.
Rodzaj robot.
Izolacje termiczne elementdw:
- sciana fundamentowa,
- podtoga na gruncie,
- podtoga antresoli.
2. Materialy i wykonywane czynnosci:
Uzywane materiaty:
e Sciany zewnetrzne stykajace sie z gruntem — polistyren estrodurowany 14cm - A<0,031W/(m*K),
¢ podtoga na gruncie — styropian XPS A<0,031W/(m*K) 12cm,
o folia budowlana PE 02,
e papa termozgrzewalna.
- Emulsje bitumiczne
Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji scian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:
« szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,
- posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
» Jakos¢ materiatow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Baza materiatowa:
sktadnik ptynny - emulsja bitumiczno - kauczukowa
sktadnik proszkowy - specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego Masa wiasciwa: ok. 1,15
kg/dm3 Wartos¢ pH: ok. 9
Odpornos¢ na temperature: od -20°C do +80°C Temperatura obrébki: od +5°C do +30°C Czas obrobki:
ok. 90 minut Wydtuzenie przy zerwaniu: ok.250 %
Wodoszczelnos¢ wedtug DIN 52123: 1 mm szerokos¢ szczeliny /0,75 bar: szczelna Proporcja
mieszaniny: sktadnik ptynny : sktadnik proszkowy = 3 : 1 Maksymalna grubos¢ warstwy: 5 mm Czas
schnigcia: 2 - 5 dni (patrz uwagi)

Srodki do czyszczenia: w §wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - rozpuszczalnik
Plyty polistyrenowe

Wiasciwosci Jednostka miary Metoda pomiaru Wartosé ABS Wartosé HIPS
Gestosé g/cm3 ISO 1183 1,05 1,05
/Absorpcja wilgoci (24H/3,2 % I1SO 62 <05 <01
mm grubosci)
Naprezenie przy granicy N/mm2 1SO 527-2 30 16
plastycznosci
Udarnos¢ z karbem kJ/m2 ISO 180/1A 25 >7
23°C)
Modut sprezystosci E N/mm?2 ISO 527-2 1700 1500
Wytrzymaloéc' na N/mm2 ISO 178 65
naprezenia gnace
Twardos¢ kulkowa H N/mm?2 I1SO 2039-1 95
358/30 80
Klasa palnosci UL 94 HB HB
Temperatura miekniecia °C ISO 306 101 90
Vicat VST/B/50
Wsp6iczynnik liniowego 1/K 8*10° 8-10*10°
wydhuzenia termicznego
Zakres krétkotrwatej °C 80°C 70°C
temperatury zastosowan
Stata dielektryczna, 1 IEC 60250 7x10° 2,5 (IEC 250)
MHz
Opor wiasciwy O*cm ICE 60093 ~10% 1016
(DIN EN 61340-5-1)
powierzchniowa (DIN EN 61340-5-1)
wlasciwa

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w - ,,Wymagania Ogolne",
Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:
e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
emulsji roboczych,
4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" ogolnej specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
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5. Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- utozenie termoizolacji.

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.

5.1. I1zolacje termiczne podlozy

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace
powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku
parg wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢
statg grubos¢. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm. Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢. Ochrong
warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje sie
stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20cm. Powierzchnia
podioza lub podkitadu pod izolacje termiczng z materiatow termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i
czysta.

6. Ocieplenie scian

6.1. Rodzaj robdt:

Ocieplenie scian fundamentowych ptytami ze styropianu XPS

6.2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

- ptyty styropianowe mocowane do podtoza za pomoca masy bitumicznej.

- masa bitumiczna systemowa — klej do styropianu

- faczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.
Wykonywane czynnosci:

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci

- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej

- mocowanie ptyt izolacyjnych

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami

6.3. Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe
jest wykonywanie bez procesow mokrych. Prace przy termoizolacji scian zewnetrznych nalezy
prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie nalezy wykonywac przy
bardzo silnie wiejacym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu. Ptaszczyzne robocza nalezy
wowczas chronic¢ siatka rozpieta na rusztowaniu.

Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych
lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.

6.4. Wykonanie izolacji

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé powierzchni podioza i
ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Podtoze pod izolacje cieplng lub
przeciwdzwiekowg powinno by¢ rowne. W przypadku nierownosci przekraczajacych £5 mm podtoze
powinno by¢ rownane. Pyt styropianowych nie wolno ukitada¢ na izolacjach z materiatdw
wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczeg6lnosci ptyty styropianowe
nie moga by¢ uktadane na powitokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Pyty
styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

6.5. lzolacja termiczna $cian fundamentowych

Przed przystapieniem do robdt szczegolnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z calej
powierzchni. Wowczas mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt i izolacyjnych oraz do zasypywania
wykopu budowlanego.

Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez
pozosta¢ na zime¢ bez warstwy ochronnej.
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W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywaé¢ wczesnym ranem lub
p6znym wieczorem albo stosowaé zacienienia.
7. Kontrola jakosci robét
7.1. Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogoélnych"
Dokona¢ sprawdzenia:
e cCiagtlosci izolacji
e poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacja
e sprawdzenie ilosci uzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta.
7.2. Opis badan
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych rob6t izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.
sprawdzenie powierzchni podktadu za pomoca taty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wglebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nierownosci 3mm
sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatdw i grubos¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.
Roboty zwigzane z ocieplaniem §cian metoda ,,lekka" powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana
firme i odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot
nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Czesciowe odbiory robot
polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegOlne etapy robdt zostaty wykonane z wymaganiami
swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot;
-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod uktad ociepleniowy),
-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub weilny mineralnej,
Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokot lub dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.
8. Obmiar robot
Og0lne zasady obmiaru robot.
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach og6lnych".
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.
9. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowsa i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
e po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych:
wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacja projektows.
e po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.
sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy.

Odbiédr robot zanikajgceych lub ulegajgceych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:
wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacja techniczna,
innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Odbior koncowy
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Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt, zawartych w
umowie.
Do odbioru robét wykonawca przedstawia:

e zaswiadczenia jakosci materiatdw

e protokoty odbioréw cz¢sciowych

e zapisy w dzienniku budowy
10. Dokumenty odniesienia
Dokumentacja odniesienia jest:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania, umowa zawarta
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robo6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania normy aprobaty techniczne inne dokumenty i
ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci

e PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych - Definicje i whasciwosci.

e PN-EN 13859-1+Al: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne - Definicja i wiasciwosci wyrobow
podktadowych - Cz¢éc 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe.

e PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych - Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
I kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych - Definicje | wasciwosci.

e PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej - Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
I kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wiasciwosci.

e PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie sztywnych tworzyw
porowatych.

e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

e PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C/50% wilgotnosci
wzglednej).

e PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

e PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy
sciskaniu.

e PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

e PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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e PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowej.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco.

e PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

STA - 03.00.00. PODLOGI | POSADZKI
STA - 03.01.00. Podteza na gruncie
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie podtoza i podsypki piaskowej, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu
- podtoza z betonu C12/15
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:
- Sprawdzenie stopnia zageszczenia podioza
- Dogeszczenie podtoza do wskaznika zaggszczenia Is> 0,95 0 migzszosci uzupetniajacej do spagu
podtoza betonowego, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia. Odbior podsypki i
podtoza pod posadzke potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
- Wykonanie podtozy z betonu C12/15 gr. 0,10m i z betonu C20/25 gr. 0,25m z uwzglednieniem
dylatacji.
- Pielgegnacja betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materialy.

e Pospodtka zwirowa o uziarnieniu 4 - 6.

e Beton C12/15

e Beton C20/25

e Materialy pomocnicze.
3. Sprzet.
Walce wibracyjne, wibratory lub ubijarki mechaniczne. Sprzg¢t powinien by¢ dobrej jakosci i
zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochod dostawczy. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w specyfikacji.
5. Wykonanie robdét.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W
przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0,5 nalezy dokona¢ zageszczenia na gtgbokos¢
co najmniej 50 cm do Is > 0,95.
Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowa. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm,
nalezy uktada¢ warstwami i zageszcza¢. Wilgotnos¢é podsypki podczas zagegszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia si¢ wody na jej
powierzchni. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
- 15 cm przy zageszczaniu rgcznym,
- 20 cm przy zageszczaniu walcami,
- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
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Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢é wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystapieniem do wykonania podtoza, aby nie wystagpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospoiki zageszczona do Is > 0,95. Rozpoczecie wykonania podtoza z
betonu moze nastapic¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo - zwirowej. Przy
sprawdzeniu stanoéw gruntow w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami. Badania sktadnikdéw betonu powinny by¢ wykonane
przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty
czas trwania robot betonowych. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu
zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. Kontrola jakosci robot.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu. Wykonywanie mieszania betonowej powinno by¢
kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jakos$¢ betonu.
Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwosciag nie
mniejsza niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m?
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na parti¢ betonu. Prébki pobiera si¢ losowo. Jezeli w normie
lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang
wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania og6lne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.
spowoduja nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. WyniKki
odbioru materiatéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbiorg rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady 1989

STA - 03.02.00. Podloza pod posadzki.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

- wykonanie posadzki betonowej C12/15 gr. 5 cm zbrojonej siatka z pretow ¢4,5mm,

- wykonanie posadzki betonowej C25/30 gr. 25 cm zbrojonej widknem stalowym rozproszonym i
siatka z pretow ¢8mm,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robo6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robo6t wchodzi:

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji,

- ustalenie pozioméw i spadkow,

- wylanie podtozy betonowych,

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji,

- ustalenie miejsc dylatacji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu,

- utozenie listew kierunkowych,

- zazbrojenie i wylanie podtozy cementowych i zatarcie,
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- pielegnowanie podtozy przez przykrycie folig,

- wylanie masy samopoziomujacej pod posadzki z wyktadzin PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiorg Robot -

Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,

specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2. Materialy.

- beton C12/15,

- siatki z pretow ¢4,5mm o oczku 15x15cm,

- beton C25/30,

- widkna zbrolenlowe pOJedyncze faliste, dtugos¢ 39mm, érednica 0,78mm, wytrzymalosc srednia na
rozcigganie 800 N/mm?, modut elastycznosci 7,1GPa, o powierzchni wiasciwej 2 350 cm?/g,

- siatka z pretow ¢8mm,

- sucha posypka metaliczno — krzemowa,

- materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej

klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadajace normie PN-B/79-06711. Do betonu C25/30

mieszanka kruszyw mineralnych. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢

zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z

projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne”

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robdt.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji

przeciwwilgociowej.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji

cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i

przeznaczenia pomieszczenia.

Grubos¢ jastrychu cementowego powinna byé uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od

stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej.

Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatlu o duzej

scisliwosci - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na

sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest

nasigkliwy 1 nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwa ochronng przed

wykonaniem podktadu. Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigckowej przed

zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej

uktadanej na zaktad. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementdéw konstrukcji budynku (scian, stupdw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od

podioza albo posadzki od podkitadu. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych

statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. 1 cm.

W  konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i

przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé¢ w miejscach dylatacji konstrukcji

budynku oraz w miejscach, w ktoérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu

rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi

jednoczesnie szczeline dylatacyjna. Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany

grubosci podkitadu oraz w miejscu styku roznych konstrukcji podtdg. Szczeliny przeciwskurczowe

nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej Iub betonu. Powinny one dzieli¢

powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku prostokata nle

przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m?

przy najwigkszej dtugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym
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powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie betonowym o gtebokosci réwnej -1/3 -
1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach
2 - 2,5 krotnej ich szerokosci. Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami Kkierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem
I zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig polietylenowsa. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje
kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek min. 1,5 %.

6. Kontrola jakosci robét.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podkitadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nalezy stosowaé¢ metody kontroli zgodnie z ST ,,Wymagania
ogdlne” i instrukcja producenta.

7. Odbidr robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg;

PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych —

Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

STA - 03.03.00. POSADZKI.

STA - 03.03.01. Posadzka z wykladziny PVC

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- utozenie wyktadzin PVC

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot
wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- zagruntowanie podtozy,

- docigcie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem,

- klejenie wyktadziny do podtoza i spawanie ztaczy sznurem spawalniczym,

- wyklejenie cokotdw,

- usuniecie nadmiaru zgrzewow,

- usunigcie resztek montazowych i zabrudzen.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

e Wyktadziny rulonowe PVC homogeniczne, o grubosci 2,0mm, zabezpieczone fabrycznie
poliuretanem bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN-B-
02854:1996, odporne na scieranie 0 wysokiej trwatosci barwy.

Kleje zalecane przez producenta wykladziny

Sznur PCV do spawania potaczen

Materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbgdnej do montazu
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu
zgodny z projektem organizacyjnym robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport. ,

Transport i przechowywanie wg wymagan ogoélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét.

Warunki ogolne:

Temp. pomieszczen > 18°C.

wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona/,
po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h w
jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;.

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piszczace |1 tluszczace sie¢ warstwy zapraw. Na przygotowanym podtozu wykona¢ wylewke
samopoziomujaca. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z
PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Zawartos¢ wilgoci nie powinna by¢ wigksza wagowo od 4%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotnosc¢ nie moze przekracza¢ 3% dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Przed kazda czynnoscig /gruntowaniem, kladzeniem masy samopoziomujacej i klejeniem doktadnie
odkurzy¢ i zamies¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna zniknaé¢ w czasie 1 -
10 min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwigkszajacego lub zmniejszajacego
porowatos¢. Do szpachlowania podtoza uzywac wytacznie mas wodoodpornych. Zaleca si¢ stazowanie
przy pomocy szpachli wodoodpornej styk miedzy posadzka a $ciana, tak by otrzymac ptynne przejscie.
Wyla¢ mas¢ samopoziomujacg. Po doktadnym wyschnigciu masy samopoziomujacej mozna przystapié
do klejenia, klej zalecany przez producenta.

Wyktadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wiasciwag konsystencje. Po
przyklejeniu spawanie potagczen moze nastapic po 24 h.

wykona¢ cokoty h=10 cm

Uktadanie wyktadzin podtogowych:

Zaleca si¢ uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomoca specjalnego noza.

Frezowanie i spawanie narozy i ztaczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncowka do zgrzewania sznurowego.

Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowaé frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.

Wszystkie zgrzewy musza ostygnac¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca si¢ dwuetapowsg
obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca. Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegdty - wg opisu
technologicznego uktadania wyktadziny.

6. Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci utozenia masy samopoziomujacej oraz wykladziny PCV
wg pkt 5. Zasady prowadzenia kontroli jakosci zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne” oraz instrukcjami
producenta.

7. Odbior robdt.
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”. Zalecenia

STA - 03.03.02. Posadzka z ptytek gresowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie, oktadzin z ptytek gresowych na ptaszczyznach poziomych

- wykonanie cokolikdw gresowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot
wchodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podioza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek i cokolikéw

W zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0g6lne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

e zaprawa klejowa

e zaprawa fugowa

o fuga silikonowa

o plytki gresowe 59,7x59,7cm, o strukturze polerowanego betonu,

— nieszkliwione

— nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN 1SO10545- 3 <0,1%

— wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN 1SO10545- 4 > 45 N/mm?

— sita famiaca PN-EN 1SO10545- 4 ~2500 N 30x60cm, 60x60cm
~4200 N 120x60cm

— odpornos¢ na scieranie wgtebne PN-EN 1SO10545 - 6 ~120 mm?

— odp. na dziatanie sr. domowego uzytku PN-EN 1SO10545-13  A*

— odpornos¢ na plamienie PN-EN 1SO10545-14 odporne (klasa 4)*

— mrozoodpornos¢ PN-EN 1SO10545-12 mrozoodporna

— antyposlizgowos¢ DIN 51130, DIN 51097 R10 A+B+C

profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe.
Plytkl gresowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
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Przechowywanie w magazynach pdétotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fuga silikonowa. Szczeling przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowa¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowac fuga mineralna.

Szerokosc¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych stosowac¢ profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubosci
ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne
systemowe. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcg.

6. Kontrola jakosci robot

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbior
poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Pozostate
elementy wg ,,Warunkoéw technicznych” tom | cz¢sé¢ V. - Arkady 1989

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowic¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

- protokoty obiorg materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B - 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989, Karty
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw.

STA - 03.03.03. Posadzka techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki r6znego typu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Posadzka betonowa monolityczna powierzchniowo utwardzona:
— beton C25/30
— wldkna stalowe w ilosci 35 kg/m? betonu
— siatka 15x15cm z pretow @8 ze stali St3S-b-500,
— folia polietylenowa budowlana o grubosci 0,30mm.
— posypka metaliczno - krzemowa w ilosci 4,0 kg/m? + 10%,
— preparat litowo-polimerowy wzmacniajacy i uszczelniajacy w ilosci 0,1-0,2 I/m?
— elastyczna masa dylatacyjna, zgodnie z przyjeta technologia.
Materiaty zgodne z EN-13813.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

« mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

« ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

« 90 min. - przy temperaturze + 15°C

« 70 min. - przy temperaturze + 25°C

« 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

W pomieszczeniu symulatora statku powietrznego podtoga techniczna z betonu C25/30 gr.
0,25m, zbrojona wtdoknem stalowym w ilosci 35 kg/m?® betonu oraz dotem siatka 15x15cm z pretow g8
ze stali St3S-b-500, utwardzona powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno - krzemowej
w ilosci 4,0 kg/m? + 10%. Preparat utwardzajacy z twardych kruszyw, wysokosprawnych cementow,
domieszek i pigmentdw o odpornosci na scieranie A 3 (na tarczy Bohmego po 28-dniach ponizej
3cm®/50cm?) i przesiakliwosci oleju 0 mm. Cato$¢ zaimpregnowana preparatem litowo-polimerowym
wzmachiajacym i uszczelniajacym w ilosci 0,1-0,2 I/m?. Widkna zbrojeniowe pojedyncze faliste,
dtugos¢ 39mm, srednica 0,78mm, wytrzymatos¢ srednia na rozciaganie 800 N/mm?, modut
elastycznosci 7,1GPa, o powierzchni witasciwej 2 350 cm?g. W przypadku zmiany zbrojenia
rozproszonego wymaga sie przedstawienia do akceptacji projektanta obliczen konstrukcyjnych.
Materiaty zgodne z EN-13813. Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach maksymalnych 6,0x6,0m.
Stosunek dtugosci sasiednich bokdéw pola prostokatnego dylatacji < 1,5. Naciecia szczelin
dylatacyjnych szerokosci ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm, gtebokos¢ naciecia ok. 1/3
grubosci posadzki. Po ok. 30 dniach szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masa dylatacyjna,
zgodnie z przyjeta technologis.

Podbudowa z betonu C20/25 W8 grubosci 0,20m. Powierzchnia podbudowy goérnej réwna,
ptaska bez wystajacych ostrych krawedzi. Warstwa poslizgowa - folia polietylenowa budowlana o
grubosci 0,30mm.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
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podktadu, grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszczenie wpustéw
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. Posadzki powinny wykazywac¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie nie nizsza niz:
- 12 MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) lizolacyjne:
- oddzielajace podktad wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty podktadu o wyraznie rdznigcych si¢ wymiarach,
- W miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,
- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:
- 30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielkos¢ boku
powierzchni nie moze przekraczac¢ 6m,
10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m
- 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;
- w korytarzach 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé¢ wszegdzie tam, gdzie
trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem, ze wzglgddw innych niz temperatura otoczenia.
4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
5.4. Wykonanie posadzek betonowych.
« Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
e Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.
o Podloze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.
e Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.
e W podktadach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci.
e Do mieszanki betonowej mozna dodawaé¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.
o Mieszanke betonowa podktadu nalezy doktadnie zaggscié, a powierzchnie wyrdéwnaé i zatrze¢ na
gladko.
e Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i niniejszag ST,
- sprawdzenie wykonania podktadu,
6.1. Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia i w sposob
podany w PN-B-06250:
- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonoweyj,
- wytrzymato$¢ na sciskanie,
- nasigkliwosc.
Pozostale rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
7. OBMIAR ROBOT
Posadzke betonowa oblicza sie w m®.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania posadzki,
- po catkowitym stwardnieniu posadzki.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
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prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny posadzki,
prawidlow0sci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci wg uzgodnien umowy na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-B-06251 Robo(tjy betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonuna sciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie,

BN-73/6736-01 Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie -swiadectwa
dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélinych wyrobow.

STA - 03.03.04. Posadzka amortyzujaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi amortyzujacej na podtozu z podtogi technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadow betonowych pod podidg roéznego typu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystagpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwiagzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantdw.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Maty przeznaczone jako wykladzina podtogowa w sitowniach, salach fitness, crossfit i podobnych o
wilasciwosciach antyposlizgowych, wibroizolacyjnych, ttumiacych hatas itd.

Sktad: Granulat gumowy SBR, granulat EPDM, klej poliuretanowy.

Wymiary: 1000 x 1000 mm - kwadraty, precyzyjnie wycinane

Grubos¢ : 50 mm, _
Waga : 1 kg/m?/1mm grubosci.
Kolor: czarny
Lp. Parametry Wartos¢ Jednostka Norma/Metoda
1 Wytrzymatos¢ na rozciaganie 1(srednia) MPa PN-I1SO 37
2 Wydluzenie przy zerwaniu 55 (Srednia) % PN-EN ISO 1798:2009
3 Twardosé 60+5 °Sha 1SO 7619-1
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4 Cigzar wiasciwy 1000430 kg/m?® PN-1SO 2781

5 Tolerancja wymiaru-dtugosé/szerokosé +1 mm od wartosci nominalnej

6 Tolerancja wymiaru-grubosé +1 mm od wartosci nominalnej

7 Tolerancja masy +0,1 kg od wartosci nominalnej
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Transport
Srodki do transportu — samochody skrzyniowe
4.2. Pakowanie:
Maty uktadane na paletach o wymiarach 1000 x 1000 mm lub 1150 x 1150 mm, paskowane tasmg PP
oraz szczelnie owijane folig stretch. Paleta oznaczona kartg identyfikacyjng zawierajaca nazwe, rodzaj,
typ oraz ilos¢ wyrobu, datg produkcji, pakowania oraz numer partii.
4.3. Przechowywanie:
Wyroby nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, nienastonecznionych zapewniajacych
temperature otoczenia w przedziale od 0 do 40°C
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Podtoga amortyzujaca (elastyczna) W sali treningowej i pomieszczeniu do ¢wiczen ewakuacji z
pojazdu samochodowego podioga elastyczna, antyposlizgowa, wibroizolacyjna, ttumiacych hatas.
Ptytki amortyzujace kwadratowe 100x100x5cm 2z granulatu gumowego zespojonego  klejem
poliuretanowym w kolorze RAL7016. Cigzar wiasciwy 1000+30 kg/m?®.

Plyty uktadane na podtodze technicznej o giadklej powierzchni z betonu C25/30 grubosci 0,15m,
zbrojonej wtdknem polimerowym w ilosci 2.0kg/m?® oraz dotem siatka 15x15cm z pretow g8 ze stali
St3S-b-500, utwardzona powierzchniowo w technice suchej posypki z wysokosprawnych cementow,
domieszek i pigmentdw o odpornosci na $cieranie A6 zalmpregnowana preparatem litowo-
polimerowym wzmacniajacym i uszczelniajacym w ilosci 0,1-0,2 I/m?. W16kna zbrojeniowe
pOJedyncze faliste, dlugos¢ 39mm, srednica 0,78mm, Wytrzymalosc srednla na rozcigganie
800 N/mm?, modut elastycznosci 7, 1GPa 0 pOW|erzchn| wiasuwej 2 350 cm?/g. W przypadku zmiany
zbrojenia rozproszonego wymaga Sie przedstawienia do akceptacji projektanta obliczen
konstrukcyjnych. Materialty zgodne z EN-13813. Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach
maksymalnych 6,0x6,0m. Stosunek dtugosci sasiednich bokdéw pola prostokatnego dylatacji < 1,5.
Naciecia szczelin dylatacyjnych szerokosci ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm, gltebokos¢
naciecia ok. 1/3 grubosci posadzki. Po ok. 30 dniach szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masa
dylatacyjna, zgodnie z przyjeta technologia. Izolacja termiczna warstwa styropianu ekstrudowanego o
dopuszczalnym naprezeniu $ciskajacym > 250 KPa przy odksztatceniu przy sciskaniu < 2% i
obciazeniu trwatym przez 50 lat. Podbudowa z betonu C20/25 W8 grubosci 0,20m. Powierzchnia
podbudowy gornej rowna, ptaska bez wystajacych ostrych krawedzi. Warstwa poslizgowa - folia
polietylenowa budowlana o grubosci 0,20mm.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
- sprawdzenie poprawnosci utozenia.
7. OBMIAR ROBOT
Posadzke oblicza si¢ w m?,
8. ODBIOR ROBOT
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
podczas uktadania posadzki,
po catkowitym stwardnieniu posadzki.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny posadzki,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci wg uzgodnien umowy na roboty budowlane.
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STA - 04.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

STA - 04.01.00. Wykonanie tynkéw wewnetrznych
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:
- tynki wewnetrzne.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- osadzenie listew naroznikowych dylatacyjnych,
- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- usuniecie folii i tasmy.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0go6lne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materialy.

e tynk cementowo - wapienny

o listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiaty pomocnicze
Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.
Tynki transportowa¢ i przechowywaé¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mrdz, w zamknigtych
pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania
tynkdéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu scian betonowych tj. po uptywie 4 - 6
miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego. Podloze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche,
niespeckane oraz wolne od kurzu, tluszczow i wykwitdw. Podktad Tynkarski stosowaé bez
rozcienczania w temperaturach od 5°C do 25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia,
silnego wiatru oraz deszczu. Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad moze
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesigcy. Tynk mineralny przygotowac
wedtug zalecen producenta. Tynk nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac go rdéwnomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ paca do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢
on do dalszego uzycia. Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie swiezo natozonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nalezy zagtadzi¢
ruchami okreznymi. Czas pracy od naciagniecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do
30 min.
Aby unikng¢ powstania cieni na potaczeniach tynku nakladanego wczesniej i pozniej, wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzié¢
metoda ,,mokre na mokre”.
6. Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkow.
Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych
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odchylenie pow. tyn- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie prze-
kategoria ku od ptaszczyzny cinajacych sie
tynku i odchylenie krawedzi pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
od linii prostej dokum. proj.
0,1, 1a nie podlegaja sprawdzeniu
I <4mm na dtugosci <3mm na <4mm na dtugosci 1Im <4mm na
taty kontrolnej 2m dtugosci Im i <10mm na dtugosci sciany ditugosci Im
<2mm na 1m i ogdtem

<4mm w po-

<3mm i w liczbie <3 <3mm na dtugosci 1m

(i mieszczeniach do 3,5m - <3mm na

Il na diugosci faty g ‘ i ogotem <6mm na e

: wysokosci oraz < 6mm : P dtugosci Im

kontrolnej 2m W pomieszczeniach powierzchni sciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i og6tem
S <3mm w po- ~

v <2mm i w liczbie <2 . : <2mm na dtugosci 1Im
Ivf na dtugosci taty m'e:gﬁée,gi'f:;fgzﬁm i og6tem <3mm na dijzrgfzinlam
IVw kontrolnej 2m wy S ~ powierzchni sciany gos

W pomieszczeniach
wyzszych
Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkdéw, plesni itp.,
o trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
7. Odbior robat.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt. 6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. - Arkady. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST. ,,Wymagania ogolne”.

STA - 04.02.00. OKLADZINY CERAMICZNE

STA - 04.02.01. Uszczelnienie podtozy pod okladziny ceramiczne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:

- przygotowanie poditoza 1 wykonanie uszczelnien przeciwwodnych podtozy betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekows)

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wchodzi:
- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych posadzek w pomieszczeniach
mokrych (z kratka sciekowa),
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- naktadanie szpachli uszczelniajacej,
- izolacja przejs¢ rurowych,
- w zakres prac wchodza czynnosci i materiaty pomocnicze.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materialy.
Materiaty systemowe:

e zaprawa uszczelniajaca,
preparat gruntujacy,
powloka uszczelniajaca,
mankiety uszczelniajace,
tasmy uszczelniajace,
narozniki uszczelniajace.
3. Sprzet
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu wynika z projektu organizacji rob6t oraz uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ,Wymagan ogolnych” i instrukcji producenta. Materiaty
transportowa¢ przechowywaé¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mroz, w zamknigtych
pojemnikach.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot
- przygotowanie podioza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych podtozy betonowych w
pomieszczeniach mokrych (z kratka sciekowa)
Podlkoze pohd wykonanie uszczelnienia powinno by¢ uformowane ze spadkiem 1,5 % w kierunku kratek
sciekowych.
Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajagcego przyczepnos¢ warstwy
malarskiej. Usuniecie tych warstw nalezy dokonaé, np. przez piaskowanie, frezowanie, srutowanie,
mycie wysokocisnieniowe lub inny sposéb mechaniczny w zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ nadrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B — 10107 lub
DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ podkladem gruntujacym malujac cata powierzchnie dwukrotnie przy
uzyciu pedzla lub watka malarskiego.
Uszczelnienie nalezy wykona¢ nakladajac elastyczng powtoke uszczelniajgca dwukrotnie watkiem.
Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiety uszczelniajace. Technologia wykonania wg zalecen
producenta uszczelniaczy. 1zolacje nalezy wykona¢ na powierzchni $ciany na wys. co najmniej 20 cm.
Uszczelnienie krawedzi wewnetrznych sciana/sciana wykona¢ stosujac tasme uszczelnlajch
- przygotowanie podtoza i wykonanie uszczelnien przeciwwodnych dla scian w bezposrednim
sgsiedztwie natryskow.
Z powierzchni pod wykonanie uszczelnienia (tynk cementowo — wapienny kat. 1) nalezy usunaé
wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,
utrudniajagcego przyczepnos¢ warstwy malarskiej. Usuniecie tych warstw nalezy dokonaé, np. przez
piaskowanie, frezowanie, $rutowanie, mycie wysokocisnieniowe lub inny sposdb mechaniczny w
zaleznosci od stopnia zabrudzenia.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢é nadrywanie powinno by¢ zgodne z PN/B — 10107 lub
DIN 18156 nie mniejsze niz 0,5 MPa.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ podkladem gruntujacym malujac catg powierzchnie dwukrotnie przy
uzyciu pedzla lub watka malarskiego.
Uszczelnienie nalezy wykona¢ nakladajac elastyczng powtoke uszczelniajaca dwukrotnie watkiem.
Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujgc mankiety uszczelniajace. Technologia wykonania wg. zalecen
producenta uszczelniaczy.
Uszczelnienie krawedzi wewngtrznych sciana/sciana wykonaé stosujac tasme uszczelniajaca.
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6. Kontrola jakosci

Inzynier dokona prawidtowosci wykonania robét w pkt. 5

Kontrola jakosci wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodne z wymaganiami ogolnymi ST.

PN/B — 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady 1989

Karty techniczne wyrob6w oraz instrukcje stosowania.

STA - 04.02.02. Okladziny ceramiczne

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac oktadzinowych:

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z oktadzin

ceramicznych $cian przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji budowa Hangaru do celéw

szkoleniowych w m. Luban

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w

przedmiotowej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonania oktadzinowych ceramicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym dla

przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie robét licowania ptytkami ceramicznymi,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczajace do stosowania i Ogblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt w Ogolnej Specyfikacji Technicznej -

Prowadzenie robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych $cian

wraz projektowymi warstwami izolacji oraz towarzyszace im roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz zgodnos¢ z umowsa,

pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1. certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania dla
materiatdw przewidzianych do zabudowania.

2. atesty swiadectwa dokumentujace jakos¢ i cechy techniczne materiatu przed zabudowaniem.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Technicznej.

Zastosowane materiaty powinny:

- aprobaty techniczne lub posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze produkcja danego materiatu
odbyta si¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczng lub PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
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- naopakowaniu powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Materiaty do wykonania robot oktadzinowych ceramicznych

Dla wykonania robét izolacyjnych i oktadzinowych nalezy wypetnia¢ wytyczne z rozdziatu 16 i 26
WTWO.

2.1.1. Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci ptytek nie wigkszej niz 8%. Kazda dostarczona partia
powinna posiada¢ certyfikat lub aprobata techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.

2.1.2. Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat,

2.1.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom.
Materiaty bez dokumentow potwierdzajacych | jakos¢, i parametry techniczne, oraz materiaty budzace
watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do zabudowy.

3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji technicznej.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci
robét lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie
dopuszczony do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - transport.
Sktadowanie materiatow powinno zabezpiecza¢ przed dziataniem niskich temperatur.

4.2. Transport materiatow

Transport pozostatych materiatow do przedmiotowych robot tej SST odbedzie sie bedzie srodkami
transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Wykonanie oktadzin ceramicznych

Dla robét zastosowanie maja wytyczne i wskazania z rozdziatu 16, 26 WTWO.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzace przez stropy i $ciany.
Roboty mozna wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie nizsza temperatura powinna
utrzymac przez pierwsza dobe.

Wykonang oktadzing ceramiczng scian nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem przez
okres dwaoch pierwszych dni.

- Podktad pod ptytki ceramiczne tynk cementowy Ill kat. powinny odpowiada¢ PN-B-10100:1970.
Powierzchnia powinna by¢ czysta, bez rakdw, peknigé i zattuszczen.

- Uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktorg nalezy przygotowaé wg instrukcji
podanej przez producenta.

- Ptytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szerokos¢ wieksza
niz potowa ptytki. Ptytki powinny by¢ roztozone szczegélnie starannie z zachowanie réwnosci i
rownolegtosci spoin.

- Klej naktada¢ na poditoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzia
ustawiona pod katem do podtoza. Klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie na catej powierzchni.
Od czasu natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 - 15 min. Dla
uzyskania réwnosci spoin nalezy korzystac z ,,krzyzykow” dystansowych.

Spoina powinna mie¢ szerokos¢ do 2mm. Zakonczenia krawedzi granicznych okfadzin, réwniez
narozy wypuktych i wklestych jaki potaczenia z elementami stolarki nalezy

zakonczy¢ listewkami wykonczeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni nalezy przystapic¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek. Ksztatt spoiny powinien by¢ lekko wklesty.
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zarowno
pod wzglgdem wytrzymatosciowym jak i geometrii scian.
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Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.

»uszczelnienia podtozy pod oktadziny ceramiczne”. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy

osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) mialy wymiar

wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii

lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uklada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawegdziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i

wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu

kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/éciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa. W

pomieszczeniach natryskow spoinowac¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych. Catosé¢

powierzchni spoinowac¢ fuga mineralng, szer. fugi 3mm. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie

oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu

technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbior

podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Pozostate

elementy wg ,,Warunkéw technicznych” tom | czgs¢ 1V. - Arkady 1989. Ogoblne zasady kontroli robét

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrolg biezaca beda objete:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng projektows,

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci ptytek do podtoza,

wygladu, szerokos¢ i rownolegtosé¢ spoin na powierzchni ptytek,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Odbiér izolacji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i

wykonywanych elementow.

6.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie podktadu na scianach pod licowanie ptytami nie moze przekracza¢ 5Smm na diugosci
taty 2,00m,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci
taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na odcinku 2,0 m,

- przebieg i wypetnienie spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1 mm.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiardéw podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 7. Podstawa

dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony

do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi -m2.

- listwy wykonczeniowe w narozach -m.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z

ST ,,Wymagania og6lne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5.

spowoduja nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki

odbioru materiatdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbiorg robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Ptytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montaz. - Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.
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STA - 04.03.00. Okladziny elastyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okladziny sciennej amortyzujacej na podtozu tynkowanym grubosci 2cm w sali treningowej do
wysokosci 2m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podktadow betonowych pod podidg réznego typu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo zgodnie z
wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

- Maty przeznaczone jako okladzina w sitowniach, salach fitness, crossfit i podobnych o
wiasciwosciach, wibroizolacyjnych, ttumiacych hatas itd.

Skfad: Granulat gumowy SBR, granulat EPDM, Klej poliuretanowy.

Wymiary: 1000 x 1000 mm - kwadraty, precyzyjnie wycinane

Grubos¢ : 20 mm,
Waga : 1 kg/m?/1mm grubosci.
Kolor: czarny
Lp. Parametry Wartosé Jednostka Norma/Metoda
1 Wytrzymato§¢ na rozciaganie 1(srednia) MPa PN-I1SO 37
2 Wydluzenie przy zerwaniu 55 (Srednia) % PN-EN ISO 1798:2009
3 Twardosé 60+5 °Sha 1SO 7619-1
4 Ciezar wiasciwy 1000£30 kg/m?® PN-1SO 2781
5 Tolerancja wymiaru-dlugosé/szerokosé +1 mm od wartosci nominalnej
6 Tolerancja wymiaru-grubosé +1 mm od wartosci nominalnej
7 Tolerancja masy +0,1 kg od wartosci nominalnej
- Klej poliuretanowy
- Preparat gruntujacy.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Srodki do transportu — samochody skrzyniowe

4.2. Pakowanie:

Maty uktadane na paletach o wymiarach 1000 x 1000 mm lub 1150 x 1150 mm, paskowane tasma PP
oraz szczelnie owijane folig stretch. Paleta oznaczona kartg identyfikacyjng zawierajaca nazwe, rodzaj,
typ oraz ilos¢ wyrobu, datg produkcji, pakowania oraz numer partii.

4.3. Przechowywanie:

Wyroby nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, nienastonecznionych zapewniajacych
temperature otoczenia w przedziale od 0 do 40°C

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie oktadziny $ciennej amortyzujacej grubosci 2cm
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e przygotowanie podtoza pod dwukrotne gruntowanie
przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych
e Kklejenie oktadziny sciennej amortyzujacej na przygotowanym podtozu
5.1. Wymagania dotyczace $ciany:
e  Sciana, na ktdrej bedzie montowana oktadzina musi by¢ réwna
Sciana oraz wszystkie narozniki badane tata o dtugosci 2 m nie powinny wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2, na catej dtugosci laty,
e pionowa - odchytka sciany oraz narodnikdw od pionu nie moze by¢ wigksza niz 2 mm na calej
wysokoscl,
gladka — stopien gtadkosci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy.
na powierzchni nie moga wystgpowac zadne zgrubienia
wytrzymata — sciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, tuszczenia itp.
sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 2,5% CM
e czysta— podioze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen
5.2. Instalacja okladziny sciennej.
Oktadzina $cienna moze by¢ ukladana w pozycji poziomej lub pionowej. Montaz polega na
przyklejeniu arkuszy cata powierzchniag do wczesniej przygotowanej sciany. Do klejenia oktadziny do
sciany stosuje si¢ kleje poliuretanowe o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, a do
przyklejania narozy i listew montazowych kleje kontaktowe. Oktadziny musza posiada¢ wszystkie
wymagane atesty i spetniac¢ polskie normy prawa budowlanego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,
- sprawdzenie poprawnosci utozenia.
7. Obmiar robdt
Oktadziny oblicza si¢ w m?,
8. Odbior robot
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
po utozeniu warstwy materiatu oktadzinowego,
- podczas uktadania.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchyltek ptaszczyzny oktadziny.,
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci wg uzgodnien umowy na roboty budowlane.

STA - 04.04.00. Okladziny akustyczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych sufitowych akustycznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie paneli akustycznych.

W pomieszczeniach 12, 20, 21, 22, celem uzyskania pozadanych warunkéw akustycznych,
zaprojektowano montaz dzwigkochtonnych paneli sufitowych o wymiarach 600x600x40mm na catej
powierzchni sufitu. Montaz do sufitu podwieszanego monolitycznego z pomoca profili omega.

Jako uzupelnienie sufitbw akustycznych, zastosowaé¢ dzwiekochtonne panele $cienne o
zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne. Rdzen ptyty z welny szklanej o wysokiej
gestosci. Lico pokryte tkaning z widkna szklanego, tyt welonem szklanym. Montaz na dodatkowo
wzmocnionej konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej. Panele scienne odpowiednio przyciete i
wykonczone przy drzwiach.

Pom. 12 - Sala wyktadowa: pas szerokosci 270 cm na catej dtugosci scian w osiach C i 11. Montaz na
wysokosci od 1,00m do 3,70m nad podtoga.

Pom. 20 - Sala treningowa: pas szerokosci 135cm na catej dtugosci scian w osiach D i 6. Montaz nad
oktadzing amortyzujaca na wysokosci 2,0m nad podtoga.

Pom. 21 - Pom. do ¢éwiczenia ewakuacji z pojazdu samochodowego: pas szerokosci 135cm na catej
dtugosci $cian w osiach C i 4. Montaz od wysokosci 1,00m do 2,35m nad podtoga.
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Pom. 22 - Pom. symulatora statku powietrznego: pas szerokosci 270cm na catej dtugosci scian w

osiach A1 1. Montaz od wysokosci 1,00m do 3,70m nad podtoga.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z

catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera

robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,

tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw

lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1.1. Panele akustyczne scienne:

e odporne na uderzenia panele $cienne akustyczne - klasa 1A wg EN 13964 zat. D.

e chronigce przed hatasem pogtosowym, o wspotczynniku pochtaniania dzwigckOw nie nizszym niz
aw=1,00 przy cwk=43mm w tym dla czestotliwosci 250Hz 0p=0.75 oraz zakresow czgstotliwosci od
500Hz do 4000Hz 0,=1.00.

e format 270x600m I grubos¢ 4cm, z gestoprasowanej wetny szklanej o gestosci nie mniejszej niz
100kg/m?3, o powierzchni licowej Wyk0nczonej mocng tkaning z widkna szklanego

o tk?(?lna wywinieta na zagruntowane krawedzie boczne ptyt, zabezpieczone z tylu welonem

szklanym,

odporne na wilgotnos¢ powietrza nie mniejsza niz 95%,

niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia (klasa nie gorsza niz A2-s1,d0),

odporne na grzyby i plesnie, umozliwiajace czyszczenie,

0 wspbtczynniku termoizolacji A=0,033.,

spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne).

Wiasciwosci materiatu — paneli — musza by¢ potwierdzone niezaleznymi badaniami.

2.1.2. Ptyty akustyczne sufitowe:

e 0 wspobtczynniku pochtaniania dzwigkoéw nie mniejszym niz ow=1,00 okreslonym przy cw=200mm,
oraz dla czestotliwosci 125Hz nie mniejszym niz ap=0.55, dla 250Hz nie mniejszym niz a,=0.90,
dla 500Hz nie mniejszym niz 0ap=0.95, oraz dla 1000 i 2000Hz nie mniejszym niz ap=1,0. Powyzsze
wartosci musza by¢ potwierdzone raportem z badan.

o sufit musi spetnia¢ klase czystosci powietrza nie gorsza niz 1SO 5 wg 1SO-14644-1 potwierdzong
certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke badawcza

e zbudowane z minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w
stosownej Deklaracji Srod0W|skoweJ EPD Il typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025

e 7 plyt z welny szklanej o ciezarze nieprzekraczajacym 2,7kg/m? w formacie 60x60cm, grubosci nie
mniejszej niz 4,0cm, umozliwiajacych demontaz pojedynczej piyty.

e odporne na grzyby i plesnie

e mogace przenies¢ dodatkowe obcigzenie przez pojedyncza ptyte nie mniejsze niz 0,5kg (5N)
zgodnie z klasg 2/C/5N wg EN-13964
niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.

2 2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. TRANSPORT

3.1. Transport

Srodki do transportu — samochody skrzyniowe

3.2. Pakowanie:

Maty uktadane na paletach o wymiarach 1000 x 1000 mm lub 1150 x 1150 mm, paskowane tasmga PP

oraz szczelnie owijane folig stretch. Paleta oznaczona kartg identyfikacyjng zawierajaca nazwe, rodzaj,

typ oraz ilos¢ wyrobu, date produkcji, pakowania oraz numer partii.

3.3. Przechowywanie:

Wyroby nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, nienastonecznionych zapewniajacych

temperature otoczenia w przedziale od 0 do 40°C
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4. WYKONANIE ROBOT

Panele scienne montowane na systemowej konstrukcji niewidocznej na faczeniu ptyt, wykonanej z
profili z ttoczonego aluminium w wybranym kolorze, zakonczonych systemowyml naroznikami.
taczna waga systemu (ptyt wraz z konstrukcja) nie przekraczajagca 5 ,0kg/m?. Przeznaczenie i
mozliwos¢ stosowania paneli jako oktadzin sciennych bezwzglednie musi by¢ potwierdzona aktualng
aprobata techniczng. Przeznaczenie paneli do stosowania we wnetrzach pomieszczen uzytecznosci
publicznej musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Ewentualne wskazanie nazw
wlasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, czy
podaniem miejsca pochodzenia materiatu zgodnie z PZP, natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem
wymaganego poziomu standardu, jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania.

Plyty sufitowe mocowane bezposrednio do sufitu GK przy pomocy profili Omega. Przeznaczenie
systemu sufitow z wyszczegdblnieniem rozwiazania i z przeznaczeniem stosowania w pomieszczeniach
obiektow oswiatowo-wychowawczych musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym.

4.1. Pomieszczenie symulatora statku powietrznego

Sufit

Ptyty 60x60 mocowane bezposrednio do sufitu GK przy pomocy profili Omega. Na catej powierzchni.
Sciana w osi A

Panele instalowane na catej dtugosci sali jako pas o wysokosci 270 cm. Montaz od wysokosci 100 cm
do 370 cm. Panele scienne odpowiednio przycigte przy drzwiach.

Sciana w osi 1

Panele instalowane na catej dtugosci sali jako pas o wysokosci 270 cm. Montaz od wysokosci 100 cm
do 370 cm. Panele scienne odpowiednio przyciete przy drzwiach.

-

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

=T obl. (Fitzroy) »T maks. Wg PN T obl. (Fitzroy) gota

Sala treningowa

Sufit

Ptyty 60x60 mocowane bezposrednio do sufitu GK przy pomocy profili Omega. Na catej powierzchni.

Sciana w osi D

Panele instalowane na catej dtugosci sali jako pas o wysokosci 135 cm. Montaz od wysokosci 100 cm

do 235 cm. Panele scienne odpowiednio przycigte przy drzwiach.

Sciana w osi 6

(F;anele instalowane na catej diugosci sali jako pas 0 wysokosci 135 cm. Montaz od wysokosci 100 cm
0235 cm.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

=T obl. [Fitzroy) T maks. Wg PN T obl. (Fixzroy) gota

4.2f. Pomieszczenie do éwiczenia ewakuacji z pojazdu samochodowego

Sufit

Ptyty 60x60 mocowane bezposrednio do sufitu GK przy pomocy profili Omega. Na catej powierzchni.
Sciana w osi 4

Panele instalowane na caiej dtugosci sciany jako pas o wysokosci 135 cm. Montaz od wysokosci 100
¢m do 235 cm. Panele scienne odpowiednio przycigte przy drzwiach.

Sciana w osi C
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Panele instalowane na catej dtugosci $ciany jako pas o wysokosci 135 cm. Montaz od wysokosci 100
cm do 235 cm.

50

2. 50

125 Hz 250 Hz

L

0 Hz 1000 Hz 2000 Hz A0 Hz

=T obl. (Fiteroy) T maks. Wg PR obl. (Fitzroy) sota

Sala wykladowa
Sufit
Ptyty 60x60 mocowane przy zachowaniu c.w.k. 200mm wg EN ISO 11654. Na catej powierzchni
pomieszczenia.
Sciana w osi 11
Panele instalowane na catej diugosci sciany jako pas o wysokosci 270 cm. Montaz od wysokosci
100cm do 370 cm. Panele scienne odpowiednio przycigte przy oknie.
Sciana w osi C
Panele instalowane na catej dtugosci sciany jako pas o wysokosci 270 cm. Montaz od wysokosci 100
cm do 235 cm. Panele $cienne odpowiednio przyciete przy drzwiach.

wow b

B

I-
[=] [=] [=] (=] e} =] [=] =] [=]

8 B p

125 Hz 250 He 500 Hz 1000 He 2000 He 4000 He
L

(F fczr oy} T maks. We PN T obl. (Fitzroy) sota

wymagane atesty i spetniac¢ polskie normy prawa budowlanego.
10. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
- sprawdzenie poprawnosci utozenia.
11. Obmiar robét
Oktadziny oblicza si¢ w m?.
12. Odbiodr robdét
Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
po utozeniu warstwy materiatu oktadzinowego,
podczas uktadania.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny oktadziny.,
13. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci wg uzgodnien umowy na roboty budowlane.

STA - 04.05.00. Sufity podwieszane i obudowy z plyt GKF

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét przy wykonaniu sufitow

podwieszanych w systemach lekkiej zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie Hangaru do

celéw szkoleniowych w m. Luban.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie Publiczne przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
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normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 - Wymagania ogolne.

Ptyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢

zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny skladajacy si¢ z elementéw - profili nosnych

(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw taczacych ze soba profile

nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,

taczniki). Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego

do elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposob bezpieczny, tzn. zapewniajacy stabilnos¢

geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy

konstrukcyjne budynku/budowli. Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub

budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno - architektoniczne

lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

« sufitow podwieszanych samonosnych z ptyt GK

e obuddw z ptyt GK na konstrukcji stalowej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace

robot podano w ,,Wymaganiach ogdélnych".

2. MATERIALY

2.1. Obudowy i zabudowy z plyt GK. Profile stalowe zimnogicte

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogicte z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub aluminiowe.

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

_ taczniki wzdtuzne,

_uchwyty bezposrednie dtugie,

_uchwyty bezposrednie krotkie,

_ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

_ kotki szybkiego montazu,

_ kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

e tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa -
do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci |

warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow

migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,

blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i

obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje

Producentow dla poszczeg6linych wyrobdow.

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla

ptyt gipsowo-kartonowych.

Grubo$é ., . PROBA ZGINANIA
nominalna plyty Odlegl[%:;q;]mdpor Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1
15 600 600 180 0,8 1
> 18,0 720 500 - - -
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. GKF GKBI GKFI wodo- i
Lp. Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
2 kartz)zryucfj?)prn dozsécnia karton powinien by¢ ztaczony z _rdzeniem gipsowym w tal_<i Sposob, apy przy odrywaniu rekg rwa
- sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
gipsowego
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
tolerancje [mm] dtugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$é roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1 m2 9,5 <9,5 - - -
4 piyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
grubosci [kg] 15 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
> 18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnos¢ [% <10,0
6 Trwalo$¢ struktury przy opalaniu [min.] - > 20 - > 20
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
nst%sn?:ng nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN; data produkcji
8 Oznakowanie kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyta gipsowo-widknowa F jest jednorodnag mieszaning gipsu i wiokien papieru sprasowana pod

wysokim cisnieniem bez kleju, bezwonna. Petni role ptyty budowlanej, konstrukcyjnej, wilgocio - i

ognioodpornej jednoczesnie.

e Wymiary w mm: 1500x1000/ 2000x1200/ 2400x1200/ 2500x1200/2600x1200/ 3000x1200 Grubos¢
w mm: 10/12,5/15/18 Gestos¢: 1.180+50 kg/m?®

e Pecznienie: po 24 godz. sktadowania w wodzie < 1,0%

e Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej: A 13 Strumien
cieplny (wartos¢ obliczeniowa): 0,36 W/mK

e Rozcigganie/odksztatcanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 60% (przy 20°C):
0,5mm/m.

o Wilgotnos¢ wzgledna przy 65% relatywnej wilgotnosci powietrza:1,0-1,3 %

o Klasa materiatu budowlanego: niepalny A 2

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym

umowsa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych Robot.

- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 3.3

0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji

Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona

odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie¢ etykieta zawierajaca:
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_ nazwe i adres producenta,
_ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
_ date produkcji i nr partii,
_ Wymiary,
_ liczbeg sztuk w pakiecie,
_ numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

_ znak budowlany.
Sktadowanie materialtéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamkniectych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest
zafoliowany 1 spigty dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pigciu
pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzglgdna powietrza miesci
sie w granlcach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Sufity podwieszane — w catym budynku zaprojektowano sufity podwieszane monolityczne wykonane
w klasie EI60/REI60, z dwdch warstw ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu systemowym. Piyty
gipsowo-kartonowe, grubosci 15mm, o zwigkszonej odpornosci na zawilgocenie, z rdzeniem
gipsowym uszlachetnionym witoknami mineralnymi itd. zwiekszajacymi spdjnos¢ przy dziataniu
wysokich temperatur i pozaru ostonigtym trwatymi okladzinami kartonowymi. lzolacyjnosé
akustyczna nie gorsz niz 30[dB]. Maksymalny rozstaw:

o profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty 400mm,

e profili nosnych gtéwnych 1000mm,

e maksymalny rozstaw wieszakéw 700mm.
W suficie nalezy wykona¢ klapy rewizyjne o odpornosci ogniowej EI60 umozliwiajace niezbedny
dostep do przestrzeni instalacyjnej. W pomieszczeniu wentylatorni zaprojektowano klape rewizyjna
EI60 zapewniajaca dostep techniczny do przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym z
drabing wytazowa.
5.2. Montaz obuddw z plyt gipsowo-kartonowych
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy gtownej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
-z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny piyty.
- dlaptytogr. 12,5 mm - 600 mm
Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada
sie¢ welne mineralna.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu potaczenie rusztu z podlozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostaé
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiacej.
Wriasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o0 jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dziatowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawegdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, ukiada si¢ izolacje termicznag lub akustyczna. Pokrycie sciany nalezy rozpoczac¢ od
przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugi¢é stropow. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje su; za pomocg wieszakow lub
dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu
drugiej strony sciany uzyskuje si¢ ostateczna stabilnos$¢. Przy wysokosci sciany wigkszej od wysokosci
plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny
by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sasiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlows i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag
samoprzylepnag stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa
szpachlows, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniows.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. RoOznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia™ szpachlowanej spoiny.

Wykonczenia przyscienne

Pofgczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa
wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy
sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, takze czy listwa nie jest skrecona i
utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew.
Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Pofgczenia pomiedzy sufitem a fukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwa metoda.

Nalezy ja zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz scisle dopasowane na
wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
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metalowych listew moga sie naktada¢, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,
wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.
Wyn|k| badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej scianki lub obudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™.
8.2. Odbior podlozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodnosé z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przycigcCia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
e zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
e NOrmy
e aprobaty techniczne
e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gicte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
PN- 78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobdw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcja montazu wybranych producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

STA - 05.00.00. SLUSARKA OTWOROWA

STA - 05.01.00. Slusarka otworowa aluminiowa i drzwi aresztowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- zamontowanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych z profili aluminiowych

- zamontowanie okien z profili aluminiowych

- 0sadzenie parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inspektora. W zakres
robot wehodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- wypetnienie pianka szczeliny migdzy osciezom i oscieznica,

- 0szklenie skrzydet, przeszklen i naswietli,

- 0sadzenie parapetdw wewngetrznych

- wykonanie parapetéw zewnetrznych

- silikonowanie ztgczy, usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

e Okna z cieptych profili aluminiowych, okucia obwiedniowe, okna rozwieralno - uchylne z
podziatami i szprosami wg zatgczonych rysunkow, lakierowanych w kolorze ciemnoszarym
RAL 7016, szklone pakietem bezpiecznych szyb wielokomorowych, w pomieszczeniach sanitarnych
szkto mleczne. Wspbtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,9W/m?K. Okna wskazane w
zestawieniu stolarki wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

e Drzwi zewnetrzne z cieptych profili aluminiowych o zwigkszonej odpornosci na wtamanie —
klasa C, wyposazone w samozamykacze malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym RAL 7016,
wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,3W/m?K, szklone szktem zespolonym
bezpiecznym. Wyposazone w minimum dwa zamki na wktadke patentows.

e Drzwi wewnetrzne w kolorze ciemnoszarym RAL 7016. Na ciggach komunikacyjnych i do
pomieszczen projektuje sie z profili aluminiowych wyposazone w samozamykacze malowane
proszkowo, szklone szktem zespolonym bezpiecznym. Oscieznice systemowe. W pomieszczeniach
mokrych kratka lub podciecie wentylacyjne dolne. Wykonane doktadnie wg zestawienia. Stolarka o
zwiekszonej odpornosci pozarowej zaznaczona na rysunkach i w zestawieniu.
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Profile aluminiowe:

— ksztattowniki aluminiowe spetniajace wymagania okreslone w normie PN-EN 755-1.

— wlasnosci mechaniczne ksztattownikdw sg zgodne z normg PN-EN 755-2.

— dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2.

— przektadki termiczne wykonane s z poliamidu wzmocnionego witoknem szklanym - wg
DIN 16941 T.2 (posiadaja certyfikat producenta).

— przektadki termiczne z bardzo duza wytrzymatoscia oraz rozszerzalnoscig cieplna zblizong do
aluminium, co gwarantuje poprawng prace ztacza i zapobiega rozerwaniu potaczenia na granicy
poliamid-aluminium, podczas wyst¢powania duzych zmianach temperatur na elewacjach
budynkow.

— odpowiedni kontrolowany sposdb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje uzyskanie
przewidzianej w normach wytrzymatosci profilu zespolonego.

— uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub
ISO 3302-1.

— szyby zespolone, aby zabudowa spetniata wymagania normy cieplnej oraz spetniata wymagania w
zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen jak i bezpieczenstwa uzytkowania.

— parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i cigzaru skrzydet oraz do wystepujacych obcigzen
eksploatacyjnych.

e parapety zewnetrzne z blachy aluminiowo — tytanowej w kolorze szarym z blachy RAL 7016.

e parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze antracyt o grubosci 3cm o krawedziach
fazowanych.

e Iaczniki systemowe dostosowane do przyjetej stolarki okiennej.

e rolety wewnetrzne, zaciemniajace z tkaniny typu "blackout” o przepuszczalnosci swiatta do 5% w
kolorze grafitowym, w prowadnicach, sterowane zdalnie przy pomocy klawiatury nasciennej,
zasilane elektrycznie.

e pianka montazowa

e silikon

Drzwi do pomieszczen dla tymczasowo zatrzymanych specjalne typu wigziennego, stalowe z

wizjerem i okienkiem podawczym otwieranym w dét. Certyfikat IMP wg norm:

e PN -ENV 1627:2012 klasa ,,RC4”

e PN-90/B-92270: 1990 klasa,,C”

e Rw44db

e Uy (W/m?2K) 2,0

jednoskrzydtowe, wewnetrzne o parametrach:

e drzwi stalowe z oscieznica, profilowana, petng, prég 2 cm,

od strony celi stal o gr. 2mm, od strony zewn. ptaszcz stali o gr. 1,5 mm

wykonczone skrzydta i oscieznicy lakier RAL 7016

zamek klamkowy, blokujacy gora, dét, bok klasy ,,7”,”C” , potwktadka klasy ,,C”, ,,7”

zasuwa typ wiezienna X 2 szt.

drzwiczki petne o wymiarach 40x30cm zamykane od strony zew. na zamek kl.”C”, otwierane do

dotu, na wysokosci 90cm

wizjer stozkowy (wys.1,5 m) zabezpieczony od strony celi szktem hartowanym z drugiej strony

ruchomga zastong

tancuch typ wiezienny

pochwyt tylko od strony zewngetrznej

wewnetrzna strona drzwi gtadka

wymiar wewnetrzny oscieznicy 90x200cm,

e wymiar zewnetrzny oscieznicy 103x208cm

Przechowywanie w magazynach poétotwartych Ilub zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego

sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport. )

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu

powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Przewozone okna i

drzwi powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach

transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosc¢ i zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robot.

Przed osadzeniem slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do

ktorych ma przylegaé oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze

nalezy oczyscié¢ i1 naprawic.
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W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.

R&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Montaz drzwi do sciany konstrukcyjnej tacznikami systemowymi. Montaz okien w przestrzeni
szczeliny termoizolacyjnej sciany trojwarstwowej. Okna mocowane do s$ciany konstrukcyjnej
tacznikami systemowymi dostosowanymi do przyjetej stolarki okiennej. Oscieznice obudowane
ptytami GKF.

Po ustawieniu okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oscieznica a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Podczas
montazu slusarki w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling min. 5 mm, ktora po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzic w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrownaé¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetdw krawedzie parapetu majace styk z rama okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk
parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Oscieza obudowa¢ ptytami GKF i wykonczy¢ odpowiednio.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogélne” oraz instrukcji producenta.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10 1SO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatdw, z ktdrych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru zgodnie
z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inspektora, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg;

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”
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STA - 05.03.00. Scianki systemowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
scianek dziatowych systemowych kabin sanitarnych.

Zadlepka profiu gomego

L | ] 1

| - Listwa dekoracyjna ‘
(Pl |

L T T T T

Lt ffd )y
L L4 T T g

| TR

ST

R

R

b

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w
pkt.1.1.
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1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie scianek dziatowych systemowych kabin sanitarnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektow, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robdt winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwag jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢
wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic
z calosciag dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan.
2. MATERIALY
Wymagania dla materiatow
2.1.1. Scianki systemowe
System przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych sciankami dziatowymi wykonanymi z
wysokocisnieniowego laminatu o grubosci 10 mm - wspartymi na specjalnych podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnos¢ konstrukcji zapewniaja profile
pionowe mocujace ptyte bezposrednio do scian pomieszczenia i zwienczajace profile gorne taczone
rowniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tacznikami. Wszystkie elementy systemu
(tacznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sg z materiatow nieulegajacych korozji (aluminium,
mosiadz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane zamek z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete": zawiasy z pochylong ptaszczyzna
$lizgowa zapewniaja samoczynne zamykanie drzwi.
2.1.2. Inne akcesoria
Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi
techgicgnymi systemu. Oraz specyfikacja Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz taczniki spetniaja
standardy.
Stosowane sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy
z tworzywa wykonane z nylonu lub twardego PVC. Uszczelki oraz elementy uszczelniajace
konstrukcje wykonane sg z syntetycznego kauczuku EPDM, nie starzejace sig, oraz niezmieniajace
wiasciwosci pod wptywem UV oraz skokow temperatury. Uszczelki wystepuja w kolorze czarnych.
Zastosowany rodzaj uszczelek winien by¢ zgodny z zaleceniami technicznymi dla danej
konstrukcji. Uszczelki przycinane na narozach, klejone sg klejem wulkanizacyjnym. W
szczeg6lnych przypadkach zalecane jest stosowanie silikonu strukturalnego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Transport i magazynowanie zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.
6. KONTROLA JAKOSCI
Sciana podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywa¢ wad produkcyjnych i uszkodzen
mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.
OBMIAR ROBOT
lloé¢ wykonywanych robot oblicza si¢ wg pomiarow z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.
Naktad liczony na 1 m? §ciany.
Diugosc¢ scian prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.
Z obmiarow nie odlicza si¢ otwordw drzwiowych i innych.
ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania sciany z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi normami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci wg uzgodnien kontraktu na roboty budowlane.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementdw konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

~
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STA - 05.03.00. Bramy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu bram w budynku Hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot:

» montaz prowadnic

» montaz bram i ich uszczelnienie

» montaz napedu i sterowania bramy segmentowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Brama Bl do pomieszczenia symulatora statku powietrznego segmentowa z ocieplanych profili
stalowych z przegroda termiczng. Naped bezposredni. Wysokos¢ segmentow bramy 625 i 750mm.
Segmenty bramy grubosci 67mm z profili stalowych (stal ocynkowana ogniowo) wypetnionych
piankg PU. Wszystkie segmenty bramy bez zabezpieczenia przed przytrzasnigciem palcow.
Powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona farba gruntujaca na bazie poliestru. Oscieznica katowa ze
stali ocynkowanej ogniowo, profilowana, zamknieta z bokow, wyposazona w przykrecane bezpieczne
szyny biezne. Prowadzenie normalne. Brama w kolorze antracytowym RAL 7016 z kompletem
uszczelek: wewnetrznych, zewnetrznych, uszczelki boczne, nadproza i uszczelki miedzysegmentowe.
Odporna na obcigzenie wiatrem, wodoszczelna, izolacyjnos¢ termiczna nie gorsza niz U = 1,1
W/(m2xK) . Naped elektryczny, stopien ochrony IP 65, sterowanie mikroprocesorowe regulowane,
ograniczenie sity nacisku i elektroniczny sterownik potozenia bramy; samodozorujace optyczne
zabezpieczenie krawedzi zamykajacej, funkcja tagodnego otwierania i tagodnego zamykania poprzez
wystanie impulsu - tryb pracy chronigcy brame, mozliwosé¢ regulacji szybkiego biegu w Kkierunku
otwierania. Mozliwos¢ rozryglowania od wewnatrz i otwarcia r¢cznego.

Brama B2 do pomieszczenia do ¢wiczen. ewakuacji z pojazdu samochodowego stalowa rolowana
(stal ocynkowana ogniowo) otwierana recznie. Profile wysokosci 109 i 96mm z wypetnieniem pianka
PU. Cigzar profilu ok. 10,3kg/m?, Izolacja termiczna U = 3,9 W/(m2xK), Klasa reakcji na ogien E.

3. SPRZET

Montaz i uruchomienie zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

4. TRANSPORT

Bramy nalezy przewozi¢ odpowiednimi $rodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed
uszléodzeniami. Wszystkie elementy w trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. i

8 WYKONANIE ROBOT

Bramy garazowe musza spetnia¢ wymogi norm.

6. KONTROLA, JAKOSCI

Podczas kontroli nalezy sprawdza¢:

- sprawnos¢ dziatania bram

- funkcjonowanie okug,

- zgodnos¢ z projektem budowlanym,

- pionowos$¢ oscieznic

- zgodnos¢ wszystkich sktadowych z charakterystyka producenta

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Odbiér powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat licznych i dokumentacji. Jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami, ktorymi jest certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za 1 szt. zmontowanych bram.
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STA - 06.00.00. ELEWACJA Z CEGLY KLINKIEROWEJ
STA - 06.01.00. Roboty murarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych - murarskich (fasady) z uzyciem cegiet i przy uzyciu zapraw
systemowych.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbior:
« wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
«  wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych
- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych

rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scian z cegiet klinkierowych. Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:
+ ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostow roboczych,

przygotowanie podtoza - wykonanie izolacji termicznej

przygotowanie zapraw

murowanie

kotwienia i zbrojenie

spoinowanie

czyszczenie | impregnacja murow,
1.3.  Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zastosowane materialy
musza spetnia¢ zatozenia projektowe. Wszelkie przyjete rozwigzania systemowe musza by¢
jednorodne. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, Polskimi Normami i
Warunkami technicznymi.
2. Materialy

2.1. Cegly klinkierowe
Ceglty powinny wypetnia¢c wymagania PN-EN 771-1:2011. Kolor, faktura lica powinna zosta¢
okreslona w dokumentacji

Wymiary (mm): dlugos¢, szerokosé, wysokosé 250x65x12
Odchyiki wymiaréw:

- dlugos¢ +/-1,5%

- szeroko$é +/-1,5%

- grubos¢ +/- 10,0 %

- krzywizna bokow +/-1,0%

- odchylenie od kata prostego +/-1,0%

- ptaskos¢ powierzchni +-15%

Nasiakliwosé:
- ekstremalnie nasiakliwa (w tym recznie formowane) Powyzej 10%

- duza 8-10%
- $rednia 3-8%

- mala 2% - 5%

Cegta klinkierowa, petna KI. 75, A
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Cegty klinkierowe o gtadkim licu, w kolorze czerwonym o wymiarach 250x120x65mm, w klasie
wytrzymatosci 35, nasigkliwosci < 6, mrozoodporna, produkowana w wersji petnej i drazonej.
2.2. Zaprawy trasowe do klinkieru
W zaleznosci od rodzaju spoiwa i nasigkliwosci cegiet 1 ksztattek nalezy stosowac odpowiednie
zaprawy murarskie z trasem.
- Do murowania cegiet klinkierowych i oktadzinowych o sredniej nasigkliwosci (3-8%). Zaprawy o
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specyficznej zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej w dojrzewajacej zaprawie, zapewniajac lekka i
ciggla obrobke, a w rezultacie - trwalg i estetyczng spoine. Minimalizuje mozliwos¢ powstania
wykwitow wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa

Dane techniczne:

wytrzymato$é na $ciskanie: > 5N/mm?

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatosé¢ na $cinanie: 0,15 N/mm?2

Wspoiczynnik przepuszczania pary wodnej p:  [5/35 (wartoé¢ tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (warto$¢ tab.)
Zawartos$¢ chlorkéw: < 0,1 %CI

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%
< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: Al
Konsystencja robocza oestoplastyczna
Dodatek wody ok 2,5 - 31/ worek 25 kg

Do murowania cegiet klinkierowych pelnych o matej nasigkliwosci (2 do 5%). Specjalnie dobrane
uziarnienie i mieszanka spoiw tej zaprawy zapobiega ,,ptywaniu” cegiet, a zawartos¢ wilgoci w murze
regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. Minimalizuje mozliwo$¢ powstania wykwitow
wapiennych poprzez dodatki trasu oraz optymalnie dobrane frakcje kruszywa. Dane techniczne:

wytrzymatos$¢ na sciskanie: > 5N/mm2

uziarnienie: uziarnienie: 0-4 mm

Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie: 0,15 N/mm2

\Wspétczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartos¢ tab.)

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2-min0,5) (wartos¢ tab.)
Zawartos¢ chlorkdéw: < 0,1 %Cl

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(m-K) dla P=50%

< 0,93 W/(m-K) dla P=90%
(wartosé tah. PN-EN 1745)

Reakcja ha ogien: Al

Konsystencja robocza gestoplastyczna

Dodatek wody ok 2,5 - 31/ worek 25 kg
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Srodek czyszczacy
Gotowy do uzycia srodek czyszczacy do cegty klinkierowej, Na zewnatrz i do wnetrz. Zabrudzone
powierzchnie betonowe i murowane spryska¢ ptynem za pomoca spryskiwacza. Podczas spryskiwania
naprawianej powierzchni plamy, zacieki, wykwity zaczynaja si¢ ,,pieni¢”. Moze si¢ okazac, ze
czynnos¢ ta bedzie trzeba kilkakrotnie powtdrzy¢, aby plamy catkowicie zostaty usunigte. Dziatanie
plynu mozna wspomaoc szorujac spryskane miejsce zwykta szczotka, po czym sptukaé czysta woda.
Podczas stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, sciany nalezy wczesniej zwilzy¢. Podczas
stosowania ptynu na powierzchniach murowanych, $ciany nalezy wczesniej zwilzy¢. Wszystkie inne
powierzchnie musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone. Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze
powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
2.5. Srodek impregnujacy
Koncentrat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji siloksanowo-silikonowej - nie zawiera
rozpuszczalnikdéw. Przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Dzieki
zastosowaniu tego srodka powierzchnia scian uzyskuje wigksza odpornosé¢ na zabrudzenia, jej kolor i
faktura staje si¢ bardziej nasycona. Podstawowa funkcja impregnatu to hydrofobizacja powierzchni,
tzn nadanie powierzchni wiasnosci hydrofobowych tj. odpychania wody.
2.6. Plyta PIR plyta laminowana z rdzeniem PIR
Ptyta laminowana z rdzeniem PIR
- izolacyjnos¢ termiczna A=0,023 W(m*K)
- grubos¢ 12cm,
- odpornos¢ na sciskanie — wynoszaca 200kPa.
- nie niszczona przez gryzonie
- odporna na zagrzybienie i zawilgocenie.
2.7. Materialy uzupelniajace
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetniaé¢
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:
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kotwy,
listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami konstrukcji
lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:
stalowe,
betonowe,
murowane.
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:
spajane,
wigzane,
ciggnione.
2.8. Warunki przyjecia na budowe materialow
Materlaiy do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej,
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, fabrycznie zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu), spelniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia swiadczacy o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow
spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminOw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatdw.
2.9. Magazynowanie
Cegtly i ksztattki klinkierowe magazynowac¢ na réwnym podiozu, na paletach. Zabezpieczy¢ przed
opadami. Materiaty konfekcjonowane (zaprawy) przechowywaé¢ w suchych pomieszczeniach na
paletach. Czas magazynowania - 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
3. Sprzet
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.
4. Transport
4.1. Materialy
Materiaty konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.
4.2.  Cegly i ksztattki
Cegty i ksztattki klinkierowe nalezy przewozi¢ na ofoliowanych fabrycznie paletach samochodami o
fadownosci i wielkosci dostosowanych do masy tadunku. Jezeli ze wzgledu na niewielka ilos¢ robot
przewozi sie materiat luzem, to nalezy go porozktada¢ na dnie skrzyni fradunkowe] w sposob
uniemozliwiajacy obttukiwanie.
5. Wykonanie robot
5.1.  Czynnosci przed rozpoczeciem robot murowych
Przed przystapieniem do murowania $cian z cegiet klinkierowych nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji
na ktérych wznoszone bedg mury sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektows i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu podlegaja rownosc podtoza, katy skrzyzowan i zataman, ciaggtos¢ izolacji.
5.2.  Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie podano
inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
- cegly powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
- spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
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- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.3. Przygotowanie zaprawy

Rodzaj zaprawy stosowac¢ w zaleznosci od nasigkliwosci cegiet.

Zawartos¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z woda w doktadnie odmierzonych ilosciach

(proporcje w kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na opakowaniu). W przypadku

mieszania recznego, zapraweg doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z

mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia

po ok. 5 min. okresie dojrzewania.

5.4. Wznoszenie scian wielowarstwowych

Przy murowaniu murowania $cian ostonowych wraz z wykonang izolacja termiczng zachowac pustke

powietrzng ok. 2cm). W pustce tej moze wykrapla¢ si¢ para wodna. Aby zminimalizowa¢ niekorzystne

zjawiska w zwiazku z tym konieczne jest zapewnienie tej przestrzeni wentylacji. Stad dla wiasciwej

cyrkulacji powietrza nalezy w dolnych warstwach cegiet wykona¢ szczeliny dla wlotu a w ostatniej

(gbrnej) warstwie otwory dla wylotu powietrza. Wykonuje sie to przez pozostawienie pustej spoiny

pionowej max. co 4 cegle; w takiej spoinie mozna zamontowac specjalna puszke wentylacyjno-

odwadniajaca ze szczelinami lub pozostawi¢ otwartg szczeling w fudze pionowej. Zalecane jest

zamontowanie dodatkowych szczelin wentylacyjnych w wyzszych partiach $cian.

Zasady utozenia pierwszej warstwy z cegiet (ksztattek) klinkierowych sg takie sama jak dla muréw

jednorodnych. Prawidtowe rozmierzenie pozwoli na unikniecie bleddw zwigzanych z brakiem

wlasciwego wiazania i zapewni estetyczny wyglad.

Scianke z cegiet klinkierowych wznosi¢ mozna jednoczesnie z murowaniem $ciany konstrukcyjnej

badz po jej ukonczeniu. W obu przypadkach nalezy zakotwic $cianke ostonowa z konstrukcyjna

poprzez uiozeme w fugach kotew ze stali nierdzewnej. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4

szt./1 m? 4ciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokot otworow,

przy narozu budynku, wzdhuiz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢

dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.

Zasady te opisano w Normie PN-EN 1996-2:2010.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy ponadto stosowac¢ zasady podane w ,,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,

wydanie ITB - 2006 r.:

- Obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie W szczelinie, w tym celu wzdhuz

pionowych krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeC|WW|I900|0Wq, oddzielajacg

warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zalnstalowana powyzej

I ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwaé¢ si¢” w dot -

Kierunku zewnetrznej warstwy, ktdra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory

odp0W|etrzanco odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na

zewnatrz sciany.

Elewacja z cegly klinkierowej o gtadkim licu, w kolorze czerwonym, podzielona npilastrami

wysunietymi na ok. 12cm przed lico $ciany, pelnle}cyml funkcje usztywniajaca konstruqu fasady oraz

dekoracyjna rozcztonkowujaca plaszczyzne sciany i dodatkowo stanowiacg czgsciowo obramienia

otworow okiennych, drzwiowych i bramy. W $cianach szczytowych pilastry grupowane sa parami. Dla

zmniejszenia cigzaru licowki zastosowac cegte drazong.

Sciany podhlzne w strefie okapowej i attyki zwienczone dekoracyjnym gzymsem. Gzyms
wysuniety przed lico éciany, o profilu schodkowym petni role dekoracyjnq i chroni elewacje¢ budynku
przed $ciekajaca wodag deszczows. Fryzy akcentujace podziaty poziome $ciany przebiegaja pomiedzy
pilastrami. Dotem cokdt dekoracyjny o profilu, jak profil gzymsu, ale z odwroconym uktadem warstw,
wysuniety przed lico muru stopniowo, do zlicowania si¢ dotem z plaszczyzng pilastra. Dla
zmniejszenia ciezaru warstwy elewacyjnej zaleca sie w miar¢ mozliwosci stosowanie cegty
klinkierowej drazonej. W strefie cokotowej pod poziomem terenu do wysokosci minimum 0,5m nad
poziom terenu stosowac¢ ceglte peing. Analogicznie we wszystkich innych miejscach, gdzie mogtaby
by¢ widoczna powierzchnia z otworami. Otwory okienne, drzwiowe i bramny zwienczone nadprozem
murowanym z cegly ustawionej na rolke wysokosci jednej cegty. Elementy zdobnicze elewacji
wzorowane na detalach istniejacych budynkdéw na terenie kompleksu.

Warstwy elewacje z cegty klinkierowej zamocowane w $cianie nosnej z zastosowaniem
specjalistycznego systemu zamocowan przyjetego przez wykonawce robo6t budowlanych.

Stosowane taczniki, kotwy, wsporniki itd. musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, zapewniac¢
pewne i bezpieczne zamocowanie elewacji klinkierowych nie powodujac powstawania mostkow
termicznych i fatwos¢ montazu na budowie. Zamocowania powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej 11l klasy odpornosci korozyjnej. Wsporniki z mozliwoscia regulacji pionowej i poziomej
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dla wyréwnania odchytek konstrukcyjnych lub niedoktadnosci montazowych. System wspornikow
zapewnia¢ ma optymalne przekazywanie obciazenia na konstrukcje.

Sciang elewacyjna nalezy wykonaé¢ jako kurtyng z dylatacjami i podparciami. Obcigzenia
pionowe 1 poziome, wynikajace z mimosrodowego zamocowania elewacji wzgledem konstrukciji,
przenoszone Sa na szkielet zelbetowy scian konstrukcyjnych zewnetrznych budynku. Elewacja
klinkierowa kotwiona do konstrukcji za pomoca kotew drutowych. Nadproza, gzymsy i fryzy
podpierane w poziomach na konsolach ze stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 wg PN-EN 10088-2 Stale
odporne na korozje, a obliczenia wykonywane zgodnie z PN-EN 1993-1-1, -1-4, -1-8 Projektowanie
konstrukcji stalowych. Konsole mocowac¢ sa kotwami rozporowymi ze stali nierdzewnej A4 wg ETA-
05/0069 z kontrolowanym momentem dokrecenia w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 oraz M24
przeznaczonymi do stosowania w betonie.

Nadproza murowane zbrojone siatkami typu kratowniczka wg PN-EN 845-3+Al, a obliczenia
wykonywane zgodnie z PN-EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Kotwy taczace warstwe elewacyjng z konstrukcja nosng zelbetowa wykonane sa ze stali
nierdzewnej 304 wg PN-EN 845-1+Al1 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do
wznoszenia muréw — Czesé¢ 1. Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki i mocowane sa W czesci
konstrukcyjnej poprzez zatopienie w zaprawie lub osadzanie w kotkach rozporowych.

Oprocz dylatacji w miejscu dylatacji catego budynku, nalezy wykona¢ dylatacje $cian
elewacyjnych w ilosct minimum 2 w kazdej scianie szczytowej, 2 w kazdej $cianie podtuznej czgsci
nizszej i minimum 3 w kazdej scianie podtuznej czgséci wyzszej. Uktad dylatacji, podparé, typy konsol,
zamocowan itd. itp. okresli projekt warsztatowy opracowany staraniem i na koszt wykonawcy robét
budowlanych w oparciu o informacje techniczne przyjetej technologii wykonania elewacji licowanej i
przyjetej technologii zamocowan.

Projekt warsztatowy powinien zostaé opracowany przez projektanta posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.5.  Czyszczenie i impregnacja

5.5.1. Ochrona po zakonczeniu robét

W czasie pierwszego najwazniejszego tygodnia od wymurowania, spoinowania elementy wykonane z
cegiet klinkierowych i elewacyjnych nalezy chroni¢ poprzez ostanianie foliag lub plandeks przed
opadami atmosferycznymi. Natomiast przed nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem si¢ nalezy
mur chroni¢ siatkami elewacyjnymi. Nie dopuszczalnym jest zakrywanie szczelnie wszelkich
murowanych elementow np.: scisle przylegajacymi foliami typu ,strecz”. Wszelkie nakrycia i
zabezpieczenia w postaci plandek powinny zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza i dopusci¢ do
bezposredniego zamoczenia oraz powstawania pod folig zjawiska tzw. kondensatu.

5.5.2. Czyszczenie powierzchni po pracach murarskich.

Ewentualne zabrudzenia nalezy czysci¢ na biezaco, tylko na sucho - za pomoca migkkiej szczotki lub
suchej szmatki. Czyszczenie elewacji nalezy Wykonywac od gory do dotu. Zabrudzenia, ktére nie
zostang usuniete w pore, mozna probowac usuna¢ przy pomocy twardszych szczotek (nie druuanych)
na sucho podczas lub, jesli taki sposdb czyszczenia nie przyniesie efektow, za pomoca srodka
CzyszCzacego chemlcznego

5.5.3. Impregnacja powierzchni.

Po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu wymurowanych elementéw dodatkowo mozna poprawi¢
wiasciwosci hydrofobowe na powierzchni cegiet i fug. Impregnacje powierzchniowe stosowane na
zewnatrz nie sg trwatym srodkiem zapobiegajacym przed penetracja wody. W

zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, por roku - srodki impregnujace moga traci¢ na swojej
skutecznosci. Aby zapewni¢ impregnowane] powierzchni diugotrwata ochrone przed woda nalezy
powtarza¢ cyklicznie impregnowanie. Nanosi¢ szczotka malarska lub watkiem.

W trakcie stosowania oraz catkowitego czasu schnigcia temperatura dla powietrza i podtoza nie moze
by¢ nizsza niz +5°C oraz wyzsza od +25° C.
5.6. Wymagania jakosciowe
5.6.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen £20 mm,
w wysokosci kondygnacji 20 mm,
- w wymiarach poziomych i plonowych catego budynku £50 mm.
5.6.2. Grubo$¢ muru
Grubosci murow w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigcksze niz:
dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1
cegty,
+10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,
+20 mm, w przypadku murow szczelinowych.
5.6.3. Wymiary otworow (w $wietle osciezy)

STWIOR do projektu budowy hangaru do celéw szkoleniowych w m. Lubas wraz z infrastrukturg towarzyszgcg 135



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,
wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.6.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

w

w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 2 mm,
w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.
przypadku stupdéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki

gruboscl spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

wW

murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz

grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej 0 5 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na
glebokos¢ 5710 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie - wieksza niz 20 mm. Prawidtowos¢
wykonania powierzchni i krawedzi muru.

6.

6.1.

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi muru o powierzchni spoinowanej

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchytki
nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na calej
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni powierzchni §ciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci 2 m
Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od  |nie wigcej niz 3 mm/m i ogolnie nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
Kierunku pionowego kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego gornych nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na calej
powierzchni kazdej warstwy cegiet dtugosci budynku
Odchylenie od kierunku poziomego gornej nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem dtugosci budynku
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata nie wiecej niz 3 mm
przewidzianego w projekcie

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci materialow

Wszystkie stosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
zapisOw dziennika budowy,
protokotdw przyjecia materiatdw na budowe,

Sprawdzeniu podlegaja terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane
nalezy zdyskwalifikowaé

6.2.

Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci wykonania robot odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét i polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczeg6lnosci dotyczyé
prawidlowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

Jakosci wykonania rob6t murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystagpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét. Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje

murowe”, wydanie 1TB-2006 r.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych i pomiardw;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm;
pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiarow w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach nalezy
przeprowadzaé¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne
I pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnoscia do 1 mm nalezy zawsze
wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotow odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania i zapisow w dzienniku
budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnosciag -0,5 mm,
sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegoOlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,
sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
przeprowadza¢ przez przykiadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do Imm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnosciag do 1
mm; badanie mozna Wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowsa,

0) sprawdzenle poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnica murarska i tatg kontrolng lub poziomnica wegzowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajacymi sic; ptaszczyznami dwadch sasiednich murow - nalezy
przeprowadzac mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrows, zmierzony przeswit nie
powinien przekraczac wartosci podanych w tablicy w punkcie 5.7 niniejszej specyfikacii,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej

specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Zasady dokonywania obmiaréw sa zgodne z okreslonymi w katalogach do kosztorysowania KNR

Sciany i $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogolnie przyjetych zasad (jezeli nie sa przywotane inne to

zastosowanie maja zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub pdzniejsze wznowienia)

8.1.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne
czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbior zbrojenia i innych
elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6, a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
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pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz
robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot
ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materiatdbw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek

w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

8.3.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostatecznag oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, nha podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,
wyniki badan kominiarskich.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny

wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtornego
zgtoszenia do odbioru.

wW przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci_odbioru sporzadza sig protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcg.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sic¢ za kazdy m? wykonanego wymurowanych i

wyspoinowanych scian, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez

Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

— PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne,

— PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do

spoin wspornych

— PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza

— PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze¢s¢ 2: Wymagania projektowe,

dobdr materiatéw i wykonanie murow

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Kruszywa do zaprawy
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— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -
Wymagania bezpieczenstwa.

— PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Czgs¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan

— PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu)

— PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogoine

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”

10.1. Przepisy zwiazane, inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wyd. Arkady)

STA - 07.00.00. POKRYCIA DACHOWE

STA - 07.01.00. Pokrycie dachu dachowka
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- wykonanie pokrycia dachowego przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa Hangaru do celéw
szkoleniowych w m. Luban.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inspektora. W zakres
robot wehodzi:
- - Montaz kontrtat 2,5x5¢cm
- Montaz membrany dachowej wiatroizolacyjnej
- Montaz tat 4x6cm
- Wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej karpiéwki w koronke (podwajnie).
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. Materialy.
- faty i kontrtaty zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej i ogniochronnie do NRO.
- membrana o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej
- dachowka karpiowka ceramiczna, potokragta w kolorze czerwonym, gasiory i ksztattki dachowe
ceramiczne wg dokumentacji technicznej.
 trwatos¢ — mrozoodpornosé - poziom 1 - 150 cykli badania materiatu wg en 539-2,
 reakcja na ogien Al.
» przesigkliwos¢ - kategoria 1, metoda badania 2 (wg EN 539-1)
3. Sprzet.
Sprze¢t powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport wg wymagan ogolnych ST.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
5. Wykonanie robot.

Dach czesci nizszej o kacie nachylenia 30° kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka potokragta w
kolorze naturalnej cegly podwojnie, w koronke podwojnie. Sposob montazu i akcesoria systemowe
zgodnie z technologia przyjetego producenta pokrycia dachu. Membrana dachowa trojwarstwowa, o
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duzej wytrzymatosci mechanicznej i gramaturze nie mniejszej niz 200g/m2. Krawegdzie taczone na
fabryczne paski kleju utatwiajace montaz i zwigkszajace szczelnosc.

Termoizolacje dachu wykona¢ ptytami 120x60cm z wetny mineralnej szklanej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,030WmK ukfadana nad w dwoch warstwach zaktadkowo, o tacznej
grubosci 20cm.

a) przed przystapieniem do uktadania dachdéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,

b) dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnicty wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci
rzedu,

c) zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢é przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do 1at,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

e) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

f) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 15°C.

Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
6. Kontrola jakosci robot.
Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji oraz utozenia pokrycia.
7. Odbidr robdt.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru zgodnie
z ST ,,Wymagania ogolne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych
prac przez Inspektora, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robot,
- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwiazane i standardy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

STA - 07.02.00. Pokrycie dachu blachg

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan dla wykonania
pokrycia dachu blachg aluminiowo - tytanowsa zwigzanych z budowa Hangaru do celow
szkoleniowych w m. Luban.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robot, konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganie zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy i ktore obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje peiny zakres
czynnosci umozlwiajacy wykonanie pokrycia dachu czesci wyzszej o kacie nachylenia 20°, blacha
cynkowa lub aluminiowo-tytanowg grubosci 0,7mm na deskowaniu z ptyt OSB/3 SF-B w Kklasie
ogniowej nie gorszej niz B-s2, dO.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny ze jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Roboty powinni wykonywa¢
rzemieslnicy posiadajace wiasciwe uprawnienie oraz doswiadczenia przy tego typu robotach i dla tego
typu materiatow.

Producenci blachy aluminiowo — tytanowej powlekanej na rabek posiadaja listy przeszkolonych
do wykonywania tych prac firm. Sposob wykonanie pokrycia jego doktadnos¢, rzetelnos¢ i starannosé
musi zapewni¢ szczelnos$¢ pokrycia oraz obrobek, wiasciwe odprowadzenie wody deszczowej poprzez
rynny zamontowane z odpowiednim spadkiem poprzez i rury spustowe.
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2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja oraz projektem nalezy stosowaé nastepujace
podstawowe materiaty:
do krycia dachu blacha ptaska aluminiowo — tytanowa o grubosci 0,7 mm.
tasma dylatacyjna
tasmy do uszczelniania ragbkow
klej do blachy
zabki i tapki do mocowania blach.
2.2. Blacha
Blacha aluminiowo — tytanowa grubosci 0,7mm powlekana w kolorze szarym RAL7016 w tasmach
(kregach) o szerokosci do 640mm. Bryty z jednego kawatka blachy przez cata dtugosé¢ potaci uktadane
prostopadle do okapu, taczone na rabek stojacy.
2.3. Dwie drabinki (ptotki $niegowe) ocynkowane i lakierowane w kolorze blachy, w miejscach
wskazanych na rysunkach. Sposob montazu i akcesoria systemowe zgodnie z technologia przyjetego
producenta pokrycia dachu.
2.4. Wielkos¢ zakupywanych arkuszy pozostania si¢ do decyzji wykonawcy.

Rynny , rury spustowe mozna zakupi¢ i zamontowa¢ gotowa lub wykonaé¢ we wiasnym zakresie.

Decyzje pozostawia si¢ wykonawcy robot.
3. SPRZET
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowa¢ specjalisty sprzet tj. mi:
e pity i nozyce do ciecia blach
* maszyny do taczenia i zaciskania rabkdw.
3.2. Zebrania si¢ mywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajacych przy cieciu wysoka temperature
jak np. szlifierki katowe .
4. TRANSPORT
4.1. Transport blach i innych materiatdbw i urzadzen na miejsce wykonywania rob6t moze by¢
prowadzony srodkami transportu tj.
» samochod skrzyniowej o tadownosci 5 - 10 ton.
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
 ciagnik kotowy z przyczepa.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie zabezpieczajac
je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych
w transporcie drogowym. Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze speniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONYWANE ROBOT
Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéw blacha ptaska sa dla r6znego rodzaju blach bardzo
podobne. Blache nalezy uktada¢ na peinym deskowaniu z ptyt OSB/3 SF-B w klasie ogniowej nie
gorszej niz B-s2, d0, na 52-6ch wigzarach G2 wysokosci 5,015m.
5.1. Wymagania dla pokry¢ z blachy z blachy aluminiowo — tytanowej
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:
» podkiad pod pokrycie powinien by¢ rowny i szczelny,
 roboty blacharskie z blachy aluminiowo — tytanowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizej niz 5 ° C. Robdt nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,
» wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastagpito pekniecie
blachy,

5.2. Pokrycie z blachy ptaskiej
Krycie potaci dachowej blachg ptaska aluminiowo — tytanowa nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany
z blachy aluminiowo — tytanowej przeznaczonej do krycia potfaci grubosci 0,7mm i przybity do
deskowania gwozdziami w dwaoch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych
do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane pasami prostopadtymi do
okapu. Bryt ,,z rolki” z jednego arkusza blachy na catej diugosci potaci, od kalenicy do okapu.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:
- na potaci ztgczach prostopadte do okapu - na rabki stojace podwadjne o wysokosci od 25 do 45 mm,
- na opierzeniach w ztagczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 20°C/. w kalenicy | w narozach - na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25
mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rgbkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.
W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wecej niz 45 cm.
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Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki

stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie 0 % arkusza.

Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm , a blachy

obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz

zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwaojny rabek lezacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych,

Pokrycia z blachy uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci

materiatldw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét - krycie dachu blacha i obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

— dlarobdt - rynny i rury spustowe - 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot - wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej

8.1. Odbior podkiadu

— Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

— Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
diugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogdblne wymagania odbioru robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie

odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy

lub utrudniony. Odbidr czg¢sciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawieraé:

zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacija,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodnie z dokumentacja projektowg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Odbior pokrycia z blachy
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— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— Sprwadzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

— Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, attyk itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza si¢: protokotem, ktdry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za Pokrycie dachu blacha ustalong ilosé¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan stosownych

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobieniem kominow,
kalenic, koszy, naroznikow

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

— PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czers¢ 2:
Aluminium.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

STA - 07.03.00. Roboty blacharskie oraz montaz rynien i rur spustowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowg hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban wraz z
infrastruktura towarzyszaca przy ul. Wojska Polskiego 2 na dziatce nr 2/13, AM-171.2. Zakres
stosowania ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inspektora. W zakres
robot wehodzi:

- Montaz obrébek: muréw, kominow, attyk, potaczen z innymi elementami budowlanymi.

- Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

Do robdt dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w

przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac¢ certyfikaty zgodnosci badz

dokumentacje¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.6. Obrobki blacharskie

- opierzenia z blachy aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm powlekanej w kolorze szarym
RAL7016. Maksymalna dtugos¢ obrébki to 4,00 mb.

- rynny i elementy rynien z blachy aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm powlekanej w kolorze
szarym RAL7016. Maksymalna dtugos¢ elementu 4,00 mb.

- haki do rynien dachowych systemowe,

- uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny by¢ skladowana w zadaszonych i wentylowanych

magazynach na paletach drewnianych.

3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowanego sprzgtu z

projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogolnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem

powloki antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych -

winny by¢ odpowiednio szerokie.

Obrobki blacharskie z blachy aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm powlekanej

e obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

e obrdbki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Rynny z blachy aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm powlekanegj

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycie powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych powinien by¢ zgodny z projektem i nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o
przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

e wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci lub klejone

¢ spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e potgczenie rynny z rurami spustowymi za pomoca wlutowanych sztuceréw lejowych,

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty nalezy
mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczane
w podtoze na gicbokos$¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego. Gdy rynna umieszczona jest na
gzymsie, zaleca si¢ opierac¢ ja na podstawach wykonanych z blachy. Spadki rynien powinny by¢ nie
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mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do

brzegu wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o

25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

5.3. Rury spustowe — z blachy aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm powlekanej powinny by¢:

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ taczone w ztagczach pionowych na kielichy; kolanka lejowe, ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane
do sciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc¢ kielicha.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz

3mm. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie

podwajnego ztacza. niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobka gzymsu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor dokona sprawdzenie prawidtowosci. Tolerancja wymiarow 0,5 mm

7. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor dokona odbioru zgodnie

z ST ,,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie

tych prac przez Inspektora, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robot powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

7.1. Odbior podtoza

e badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystqplenlem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (otacenia) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych. Odbior

koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702;1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989

STA - 08.00.00. ROBOTY MALARSKIE

STA - 08.01.00. Malowanie tynkow scian i sufitow
1. Wistep.
1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- malowanie tynkow scian wewnetrznych,

- malowanie sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot
wchodzi:

- przygotowanie podtozy $cian,

- gruntowanie podtozy scian,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie scian i sufitow,

- usunigcie folii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacja. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty

Srodki gruntujace

Farba emulsyjna wewnetrzna akrylowa potmat

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

3. Sprzet

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego
sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.

Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4 % masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3 %
masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podiozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek
i zawieszeniu sufitow podwieszonych monolitycznych.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane srodki ochrony skory i drég
oddechowych.

Malowanie farbami lateksowymi:

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiacu.

Przygotowac podtoze przez zagruntowanie zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnigciem powierzchni¢ pomalowac¢ dwukrotnie farba.

Do pierwszego malowania farb¢ rozcienczyé¢ przez dodatek ok. 5% wody. Druga warstwe nanosié¢
farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz+ 30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowa¢ spekania powtoki.
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Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

6. Kontrola jakosci robot.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

- nasiakliwosci,

- wsigkliwosci,

- wyschniecia,

- przyczepnosci.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”.

7. Odbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

STA - 09.00.00. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

STA - 09.01.00. Schody i drabiny stalowe
1. Wstep.
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- wykonanie i montaz schoddw stalowych na galerie,
- wykonanie i montaz drabin stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie miejsc mocowania drabin,
- sprawdzenie miejsc mocowania schodow,
- sprawdzenie wymiardéw na budowie,
- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu slusarki w wytwaorni,
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
- wykonanie otworéw kotwiacych,
- montaz i kotwienie,
- naprawy drobnych uszkodzen powtok antykorozyjnych,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0g6lne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je uzupeini¢) zapoznaé¢ si¢ z protokotem odbioru
elementéw od Wytworcy i potwierdzié.
2. Materialy
- Materiaty musza spetnie¢ atozenia dokumentacji projektowej i przepisy zwiazane z bezpieczenstwem
uzytkowania.
3. Wykonanie robot
Schody na galeri¢ Schody na galeri¢ wykona¢ jako azurowe stalowe ocynkowane. Stopnie stalowe
120x27 cm ocynkowane zgrzewane wykonane z krat pomostowych wykonanych z ptaskownikow
nosnych 30x3mm i preta taczacego @4,8 mm o oczku 34x38mm. Stopien wyposazony w boczne
blachy z otworami na sruby montazowe oraz katownik z antyposlizgowa perforacja na nosie stopnia.
Stopnie montowac¢ do konstrukcji za pomoca srub ocynkowanych, nakretek z podktadkami. Elementy
nosne, dwie belki policzkowe, z ceownikéw 200x60x5mm. Przed nawierceniem otworéw w
konstrukcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw otworow w blasze montazowej stopnia. Spocznik o wymiarach
120x150cm z dwdch krat pomostowych 120x100 i 120x50cm wspartych w ramie z ceownika
200x60x5mm. Stupy wykona¢ z profili stalowych zamknigtych 140x140x4mm oprze¢ na podtodze
technicznej za posrednictwem blach stopowych grubosci min. 6mm. Blachy zamontowaé¢ do
fundamentu na kotwy chemiczne g12mm.
Drabiny wylazowe Wejscie na poziom antresoli - pomieszczenia wentylatorni - drabing aluminiowg z
koszem ochronnym wysokosci tacznej ok. 5,66m. Z pomieszczenia technicznego wyjscie do
przestrzeni technicznej pod dachem - drabing aluminiowa dwuczgsciowa, ztozona z czesci Statej
mocowanej do sciany konstrukcyjnej nad sufitem podwieszanym i czgsci przestawnej, zawieszanej po
otwarciu klapy rewizyjnej w suficie, o wysokosci tacznej ok. 3,96m.
3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
— potozenie osi i geometrii elementéw stalowych
— prawidtowos¢ wykonania podpdr,
— powlok antykorozyjnych.

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementow stalowych
— niwelete punktoéw charakterystycznych,
— spasowanie poszczegblnych elementéw
3.2. Wykonanie potaczen spawanych
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera. W czasie spawania wilgotnos¢ wzgl¢dna powietrza nie
moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych,
mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych
elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen na
szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.
Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektows i projektem spawanla
Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i
gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robdt montazowych zob0W|qzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan w postaci
radiogramOw oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukcji.
3.3. Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne
Potaczenia na tagczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Czesci
taczone powinny by¢ dociagnicte az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sig¢ pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk Cqum nie jest wymagany w projekcie.
Sruby powinny byc dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnle od srodka kazdego Zlgcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrecenie
»Sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz pneumatyczny
zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé si¢ ani wyraznie drgaé przy
ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
3.4. Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
— Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05
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— Kratki pomostowe i stopnie schodéw ocynkowane ogniowo

— Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie bgda zabezpieczane.

— Pataki zabezpieczajace.

3.6. Ocynkowanie elementdw stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i

innych czynnosci z uzyciem elementow przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 1SO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,

rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode sucha przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢ do

stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w

wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstgpnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w

ciektym cynku, ktorego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ci¢zar powtoki cynkowej nie powinien byc mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w

przypadku elementdw potaczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.

4. Kontrola jakosci robot

4.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

PoszczegOlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie

odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

4.2. Zakres kontroli badan

4.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami

podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacja dostawy

— Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

— Stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, faktury), znakowanie i opakowanie

— Waznos¢ terminéw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikow powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

4.2.2. Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w

niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz

warunkom podanym w niniejszej ST.

4.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementdw stalowych,

— sprawdzanie wymiaréw konstrukcji,

— sprawdzanie potaczen,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

4.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy Sg
trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowsa,

4.2.5. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

— stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnos¢ potagczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odblor konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

4.2.6. Kontrola ocynkowania elementow stalowych

Kontroli podlegaja:

— Sprawdzenie stanu powierzchni
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— Badanie przyczepnosci i rwnomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
4.2.7. Tolerancja wymiarow
Dolpuszg:zalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji w zakresie montazu konstrukcji
stalowey:
— -sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie
— sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,
— tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:
— usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- 5mm
— odlegtos¢ miedzy sasiednimi stupami: +/- 10mm
— pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokosé/300
— potozenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm
— poziom belki: +/- 10mm
— roznica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos¢/500 lub 10mm
— poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
odlegtos¢ migdzy sasiednimi belkami: +/- 10mm
W zakresie potaczen srubowych:
— zastosowanie w potaczeniach wiasciwych srub,
— jakos¢ wyrobow srubowych,
— przygotowania powierzchni styku,
— sprawdzeniu szczelnosci potaczenia srubowego szczelinomierzem,
— sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajacymi dokonuje si¢ w ilosci 10% srub, a jezeli
liczba srub jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,
sprawdzenla potaczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
5. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Dla konstrukcji nowej jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenle
Dla konstrukcji istniejacej podlegajacej renowacji jednostka obmiarowa jest m? powierzchni.
6. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przeklada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatdw, dokumentacje projektowsa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czegsciowego. Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbhudowania w istniejaca
konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejsza ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.
6.1. Odbior ocynkowania elementow
Odbidr ocynkowania elementow nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbior ocynkowania wykonanego w wytwarni,
- odbior ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.
7. Podstawa platnosci
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogélne".

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy

1  PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

4  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

6 PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrob6w stalowych.

7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

8 PN-EN 10204+Ak:1997 Woyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

9 PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10 PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

11 PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

12 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.
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13
14

15
16

17
18
19
20

22
23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

49
50

51
52

PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997

PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127

PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03
PN-73/H-93460.04
PN-73/H-93460.05
PN-73/H-93460.06
PN-ISO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN I1SO 3506
PN-EN 729-1 +4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN 1SO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.

Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na goraco.
Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu,
wymiaréw i masy.

Katowniki  réwnoramienne i  nierbwnoramienne ze  stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki ~ réwnoramienne i  nierdbwnoramienne ze  stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki  réwnoramienne i  nierbwnoramienne ze  stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne
warunki dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,
wymiary i wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM
do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM
do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do
490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci 0 RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o
RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czeséci  ziaczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretéw, s$rub
dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z them szesciokatnym.

Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z them szes$ciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do srub, wkretow i nakrgtek o0golnego
przeznaczenia. Uktad ogolny.

Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Pelne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czes¢ 1........
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w
ostonach gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do
spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do
spawania-Cze¢s¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiatdbw dodatkowych do spawania. Rodzaj
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogélne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
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do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni.

Wartosci liczbowe parametréw.
56 PN-EN SO 9013:2002  Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie Kklas
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

59 PN-EN 970:1999 Spawalllnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie
gestosci optycznej na radiogramie.

61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne
ztaczy spawanych.

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Badania ultradzwigckowe
ztaczy spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania.
65 1SO 1459 Cynkowanie ogniowe
8.2. Inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

STA - 09.02.00. Balustrady

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:

- wykonanie i osadzenie balustrad i poreczy ze stali nierdzewne;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wﬁoga_nie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robét
wchodzi:

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otworéw kotwiacych,

- montaz i kotwienie balustrady,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy.

- ksztattowniki ze stali nierdzewnej — wg rysunkow technicznych w dokumentacji projektowej,

- rury ze stali nierdzewnej szlifowanej g 42,4mm,

- szkto bezbarwne laminowane grubosci 8,76cm,

- W uchwyty ze stali nierdzewnej.

3. Sprzet
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Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport. ,

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyrownanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robdt.

Konstrukcje  balustrady nalezy wykona¢é w  wyspecjalizowanej  wytworni  dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcja balustrady przed
wysytka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwarni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegélnych
elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ montazu
zapewniajaca nieuszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikdw.

Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostgpne do odkrecenia
dla os6b postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak
dla mocowania stupow balustrady.

6. Kontrola jakosci robot.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jakos$¢ materiatow, z ktdrych balustrada zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

- Jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowe;j.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwigzane i standardy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania I odbioru robo6t budowlano - montazowych - Arkady 1989r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do projektu wykonawczego budowy hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban
wraz z infrastruktura towarzyszaca

Inwestor: Osrodek Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Luban

Tom Il ROBOTY BUDOWLANE

KONSTRUKCJA

STK -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STK -01.00 WYKOPY POD FUNDAMENTY | WYMIANA GRUNTU
STK -02.00 POSADOWIENIE BUDYNKU

STK -03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

STK -04.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

STK -05.00 STROP GASTOZEBROWY

STK -06.00 KONSTRUKCJA DACHU
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STK - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne ujete sg we wstepie i sg obowigzujace dla wszystkich branz.
1. Wstep
(1) Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji zelbetowych i
betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.
(2) Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
(1) Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-82/D-94021 ,, Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”
(2) Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbidr tych
elementow powinien by¢ wykonany przez wytworni¢ przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementow rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu wg PN-80/H-74219
o ksztattownikow wg PN-84/H-93000
* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy
przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton
zwykty. Konsystencja betonu plastyczna K - 3.

Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu
utatwiajacych betonowanie moga by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach
Technicznych. Nie dopuszcza sie stosowania do elementow konstrukcyjnych betonéw wykonywanych
na budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. Sprzet

1) Rusz?owania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.

Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

(2) Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobor srodkow transportu wewngtrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. Transport

(1) Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesuni¢ciem sie fadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz Klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementow sktadanych.

Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkiadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementdw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig,
zalania wodg i gromadzenia si¢ wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roziozone podkiadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole elementow, zwracajac
szczegoOlnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.
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- Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca
dostawca systemu.

(2) Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i skladu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dhuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest
nie dopuszczalne.

5. Wykonanie robot

(1) Zakres wykonywanych roboét

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktdra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wykonania robot oraz planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.

(2) Oczyszczenie rejonu robot

(3) Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg
wymagan BN-70/9080-01 ,,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i
wykonania”. W przypadku, kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia
stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu
powinny by¢ wytaczone.

W przypadku, kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czgsci montowanej
konstrukcji moga dotyka¢ przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
uniemozliwiajace zetknigcie przewoddw z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie Si¢ po
konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi
poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego
przejscia dla robotnikdw nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.
6. Odbidr robdt
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz z PN/B-06050.
7. Przepisy zwiazane
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na goraco.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyklej jakosci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdwne
parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.
PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them szesciokatnym.
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z them stozkowym.
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z them kulistym.
PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
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STK -01.00 WYKOPY POD FUNDAMENTY | WYMIANA GRUNTU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii i wymiany gruntu w rejonie posadowienia
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych (kat. 1-V) zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokosé nasypu lub gitebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 2 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 2 m.
Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 2 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gtehokos¢ przekracza 2 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
|, = i) gdzie:

Pds

Pd - [Mg/m3] - gestosc objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu,

Pds - [Mg/m3] - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOru:

gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wszelkie roboty ziemne realizowane w poblizu istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem o0s6b wskazanych w uzgodnieniach oraz z zachowaniem szczeg0lnej ostroznosci. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy probne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
Infrastruktury podziemnej.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. 1-V. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do budowy nasypow. Dopuszcza si¢ uzycia gruntow
do ponownego wbudowania w nasyp tylko po wykonaniu szczegotowych badan potwierdzajacych ich
przydatnos¢. Grunty i materiaty trwale nieprzydatne do budowy nasypdw beda wywiezione poza teren
budowy, w miejsce pozyskane staraniem i kosztem Wykonawcy oraz zaakceptowane przez Inzyniera.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia, braku odwodnienia na czas prowadzenia robot, braku ujecia zrodlisk,
wykonywania wykopu niezgodnie ze sztuka budowlang lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.

2.1. Zdjecie gornej warstwy gruntéw rodzimych.

Dokumentacja techniczna przewiduje zdjecie 10cm warstwy gruntéw z obszaru robot. W
zaleznosci od lokalizacji bedzie to, humus i grunt rodzimy. Wykonawca posegreguje, przebada zdjety
grunt i zakwalifikuje do dalszego wykorzystania. Humus odpowiadajacy niniejszej SST nalezy
wykorzysta¢ do umocnienia skarp. Zdjeta warstwa gruntu rodzimego mozna wykorzysta¢ do budowy
nasypow po spetnieniu wymagan PN-S-02205.

2.2 Wyrédwnanie dna wykopu chudym betonem
Dno wykopu wyréwna¢ do poziomu -2,10=223,60m npm poprzez uzupetnienie chudym betonem
C8/10. Wymagania dla chudego betonu wg PN-S-96013:

e Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach 3,5+55 MPa
e Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 6,0 + 9,0 MPa
e Nasigkliwos¢ nie wigcej niz: 7% m/m
e Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci nie wigcej niz: 30 %

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
W czasie odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawcg.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

_ (}Nykonawcajest zobowiazany do oczyszczenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez
pojazdy. i
5. WYKONANIE ROBOT

W rejonie posadowienia po wykonaniu wyzej opisanych robdt rozbiérkowych, usunaé¢ wszelka
roslinnos$¢, pozostatosci roslinne, korzenie itp. a humus z wykopu przemiesci¢ ,,na odktad” do
wykorzystania przy uksztattowaniu terenu.

Wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ do rzednej tj. -2,10=223,60m npm, na obszarze o 1,00m
szerszym od obrysu zewnetrznego projektowanych fundamentéw. Urobek z warstwy nasypu
niekontrolowanego usung¢ z terenu budowy i wywiez¢ do utylizacji. Grunty piaszczyste | zwirowe
nadajace si¢ np. na podsypki pozostawi¢ do wykorzystania. Wykopu nie przegtebiac!

Z dna wykopu, usuna¢ wszystkie miejscowo wystepujace grunty nienosne, w tym spoiste w
stanie plastycznym, do gtebokosci -2,60=223,10m npm. Nastepnie dno wykopu wyréwna¢ do poziomu
-2,10=223,60m npm poprzez uzupetnienie chudym betonem C8/10. Roboty na dnie wykopu
Wytonywaé z nalezyta ostroznoscia, tak, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntdw w dnie
wykopu

Po zwigzaniu chudziaka wykona¢ poduszke plaskOWq z piaskow srednich, zageszczonych
wartosci do wskaznika zageszczenia 1s>0,95 o m|42520s0| uzupelnlajqcej do poziomu -1,10m =
224,60m npm. Poduszke nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami o migzszosci do 15cm. Zagqszczanle
statyczne np. walcami. Zakazuje sie¢ uzywania urzadzen wibracyjnych co moze grozi¢
uplastycznieniem gruntu zalegajacego glebiej. Wszystkie prace wykonywa¢ pod kontrolg
uprawnionego geologa. Odbiér podsypki i podioza pod fundamentami potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

5.1. Odwodnienie wykopow

W trakcie robdt wykop chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, ze wzgledu na to, ze warstwy
I1i I tj. gliny i piaski gliniaste sa podatne na uplastycznienie pod wptywem dziatania wody. Nie
dopuszcza¢ do zalewania wykopu wodg i do przemarzania podtoza gruntowego. Prace prowadzi¢ w
dogodnych warunkach atmosferycznych. Grunty uplastycznione pod wptywem wody powinny by¢
usuniete z podtoza pod budynkiem.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia (wedtug dokumentacji technologicznej), ktore zapewniaja odprowadzenie wéd gruntowych
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i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢c w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosc.

Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych do
miejsca zrzutu wdd gruntowych
5.2. Zasady prowadzenia robot

W dokumentacji projektowej przewiduje sie wbudowanie gruntow z wykopow w nasyp. Grunty i
materiaty trwale nieprzydatne do budowy nasypéw beda wywiezione poza teren budowy w miejsce
pozyskane staraniem i kosztem Wykonawcy oraz zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia, braku odwodnienia na czas prowadzenia robo6t, braku ujecia zrodlisk,
wykonywania wykopu niezgodnie ze sztukg budowlang lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obciagza Wykonawce.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace min. wartosci wskaznika zageszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablical Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych.

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu KR5-KR6 | KR3-KR4 | KRI-KR?2
1 2 3 4
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zagegszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych
w tablicy 1.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos¢ budowlana.

Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowoduja uszkodzen
nawierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych
5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopdow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksza niz
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm
i -3 cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Szerokos¢ dna rowu nie moze Si¢
rozni¢ od wymiarow projektowanych o wiecej niz =5 cm.

Pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace réwnosci,
okreslone przez Inzyniera. | i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy
zZwroci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.3.
7. OBMIAR ROBOT
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Objetosci wykopow beda w m? (metrach szesciennych) w stanie rodzimym ( netto )

8. ODBIOR ROBOT

Roboty moga zosta¢ odebrane jezeli spetniaja wszystkie wymogi niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o

wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena Jednostkowa dla wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- segregacja grunt(’)w rodzimych zdjetych z gornej warstwy, wykonanie badan przydatnosci gruntu,

- wywiezienie na sktadowisko Wykonawcy 1 utylizacja gruntéw nieprzydatnych do wbudowania,

- wykonanie dokumentacji technologicznej odwodnienia na czas prowadzenia robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,

przeW|eZ|en|e I wyltadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, na kazdym etapie robot,

- zapewnienie statecznosci skarp wykopu na czas wykonywania robot,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja ProjektOWa},

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
9.1. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i Sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

¢ PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
¢ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

¢ PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

¢ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

¢BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

STK - 02.00 POSADOWIENIE BUDYNKU

1. Wstep

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej pod budowe hangaru
szkoleniowego Osrodka Szkolen Specjalistycznych Strazy Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2 w
Lubaniu opracowanej przez mgr inz. Eugeniusza Teska upr. geol. 071028 opracowanej w pazdzierniku
20109r.

W podlozu gruntowym przeanalizowanym do gtebokosci 4,0m+4,3 p.p.t. stwierdzono
wystepowanie pod warstwg nasypow niekontrolowanych sktadajacych sie z humusu, gliny, otoczakow
i cegly o migzszosci 0,4+1,6 m wystepujg czwartorzedowe piaski drobne, srednie, zwiry, otoczaki,
piaski gliniaste gliny piaszczyste i gliny pylaste. Wode gruntowa tylko w postaci sgczenia stwierdzono
tylko w otworze nr 2 na gtebokosci 2,5 m ppt. Warunki geotechniczne sg srednio korzystne dla
projektowanej inwestycji. Pod warstwa nasypow, ktdre nalezy traktowac jako grunty nienosne, nie
nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia, wystepuja grunty mineralne rodzime, ktore zaliczono
do trzech warstw geotechnicznych.
eWarstwal - do ktdrej zaliczono grunty sypkie reprezentowane przez piaski drobne i srednie

miejscami zaglinione, ze zwirem i otoczakami, $redniozageszczone o srednim stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.

eWarstwa Il - do ktorej zaliczono grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,18
e Warstwa Il - do ktorej zaliczono grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste i pylaste.

Grunty te sg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,38.
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Wode gruntowa w postaci saczenia stwierdzono na gtebokosci 2,5 m ppt. tylko w otworze nr 2 co
jednak nie wyklucza obecnosci saczen wody w innych obszarach terenu badan. Wode gruntowa
stwierdzono na gtebokosci ca 6 m ppt podczas pobliskich badan pod stacje paliw.

Grunty warstwy 11 i 11 tj. gliny i piaski gliniaste sa podatne na uplastycznienie pod wptywem
wody, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, a grunty uplastycznione
pod wplywem wody powinny by¢ usuniete z podioza pod budynkiem. Posadowienie bezposrednie po
wykonaniu czgsciowej wymiany gruntu i wzmocnienia podtoza gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
projektowany obiekt z uwagi na jego niewielki rozmiar i proste warunki geotechniczne nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonanie

W rejonie posadowienia po wykonaniu wyzej opisanych robot rozbiérkowych, usunaé¢ wszelka
roslinnos¢, pozostatosci roslinne, korzenie itp. a humus z wykopu przemiesci¢ ,,na odktad” do
wykorzystania przy uksztalttowaniu terenu. Poziom posadowienia 1,00m ponizej poziomu przyziemia
225,70m npm. tj. -1,00=224,70m npm.

Wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ do rzednej tj. -2,10=223,60m npm, na obszarze o 1,00m
szerszym od obrysu zewnetrznego projektowanych fundamentow. Urobek z warstwy nasypu
niekontrolowanego usuna¢ z terenu budowy i wywiez¢ do utylizacji. Grunty piaszczyste | zwirowe
nadajace si¢ np. na podsypki pozostawi¢ do wykorzystania. Wykopu nie przegtebiac!

Z dna wykopu, usuna¢ wszystkie miejscowo wystepujace grunty nienosne, w tym spoiste w
stanie plastycznym, do gtebokosci -2,60=223,10m npm. Nastepnie dno wykopu wyréwna¢ do poziomu
-2,10=223,60m npm poprzez uzupetnienie chudym betonem C8/10.

Roboty na dnie wykopu wykonywaé¢ z nalezyta ostroznoscia, tak, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia si¢ gruntow w dnie wykopu. Po zwiagzaniu chudziaka wykona¢ poduszke piaskowsg z
piaskow srednich, zageszczonych wartosci do wskaznika zageszczenia Is>0,95 0 migzszosci
uzupetniajacej do poziomu -1,10m = 224,60m npm.

Poduszke nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami o migzszosci do 15cm. Zageszczanie statyczne
np. walcami. Zakazuje si¢ uzywania urzadzen wibracyjnych co moze grozi¢ uplastycznieniem gruntu
zalegajacego giebiej. Wszystkie prace wykonywaé¢ pod kontrolg uprawnionego geologa. Odbior
podsypki i podtoza pod fundamentami potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W trakcie robét wykop chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, ze wzgledu na to, ze warstwy
I1i I tj. gliny i piaski gliniaste sa podatne na uplastycznienie pod wptywem dziatania wody. Nie
dopuszcza¢ do zalewania wykopu wodg i do przemarzania podtoza gruntowego. Prace prowadzi¢ w
dogodnych warunkach atmosferycznych. Grunty uplastycznione pod wptywem wody powinny by¢
usuniete z podtoza pod budynkiem.

STK -03.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji zelbetowych i
betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej bliskosci.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Spec. Tech.sa:

2.1. Drewno na deskowania I rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-82/D-94021 ,,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,, Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19 ,Sklejka. Sklejka do
deskowan. Wymagania i badania.”

2.2. Elementy stalowe rusztowan skladanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbidr tych
elementow powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie. Wymiary zasadniczych
elementdw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219

o ksztattownikow wg PN-84/H-93000

* blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.3. Beton konstrukcyjny dostarczony z wytworni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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Konsystencja betonu plastyczna K - 3. Srednica kruszywa nie moze byé¢ wieksza niz 16 mm.
Ewentualne dodatki do betonu uszczelniajace i ulatwiajace betonowanie moga by¢é stosowane w
ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych bez
dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zatozong technologia.

Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systemOw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

3.2. Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zaggszczania.
Dobdr srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zaggszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Transport poziomy elementow.

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunigciem si¢ tadunku
podczas transportu. Elementy wiotkie oraz Klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

- Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stgzen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Sktadowanie elementdw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia,
zalania wodg 1 gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementdw.

Przy sktadowaniu elementow w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy
przeprowadza¢ okresowa kontrole elementow, zwracajac szczegolnie uwage na zabezpieczenie przed
korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.

4.2. Beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest
nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wyk. robot oraz planowa¢ termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.2. Oczyszczenie rejonu robot

5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01 ,,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i
wykonania”. Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropdw zelbetowych pokazano w
zalgczonej ponize] tabeli.

Wykonanie deskowan- powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji, ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci
te podane s3 w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w
czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.

W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o
odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane

STWIOR do projektu budowy hangaru do celéw szkoleniowych w m. Lubar wraz z infrastrukturg towarzyszgcg 163



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich
uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegaja one takim samym wymaganiom
jak drewniane.

Blachy uzyte do tych szalunkdw winny mie¢ grubos¢ zapewniajac im nieodksztatcalnosé. Lby
srub i nitdbw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne
potaczenie szalunkdéw i mozliwos¢é ich usuniecia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢
chronione przed rdza ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami.

Whnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy
deskowan, lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Sruby, prety, sciagi w deskowaniach powinny by¢
wykonane ze stali w ten sposdb, by ich czes¢ pozostajaca w betonie odlegta byta od zewnetrznej
powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementows 1: 2.

Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub
metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawedzie betonu winny
by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszag by¢
nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢
wykonane ze strzatka robocza skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢
tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedlug Dokumentacji Projektowej i1 przed
wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda. W przypadku, kiedy w czasie prac montazowych zachodzi
mozliwos¢ zetknigcia stalowego elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie
energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytaczone. W przypadku, kiedy zachodzi obawa, ze
podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji moga dotyka¢ przewodow
elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie przewodow
z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po
konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi
poreczami wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego
przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m. Wykonanie rusztowan i deskowan
systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.4. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

5.4.1. Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie
prawidtowos¢ wykonania deskowan,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone 3.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drew. jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementébw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta. W czasie ukladania mieszanki
betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogolnych zasad:

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujacego
sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu
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mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekiej betonowanie stupdw od goéry moze si¢ odbywaé z

wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 11 2
nalezy stosowac¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.
Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10,0 m nalezy stosowac¢ odcinkowe
pr_zewodﬁ/_ gictkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

warunkoéw ogolnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan. czy nie

nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeiji,

» szybkos¢ 1 wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone

wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwitocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

» w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona

przed woda opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna

1los¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.

» w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie

utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za

pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,

w ktorym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

* wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

 daty. sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

* temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.4.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

* Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

* Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

» Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzanych.

» Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegtos¢ sasiednich zagiebien wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

* Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

» Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak 1 skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.

o Zakres i sposdb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

» Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

- wibratory wgi¢bne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej ,,mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ dla konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtcbne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy
stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2 —
0,8 m,

- wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
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- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

- wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.

» Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

e Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczeg6lnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnoscl ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelnosci komor podcisnieniem przylegajqcych do ptyt deskowania odciagajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

* Reczne zaggszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gtebokosé 5 -
10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym.

5.4.4. Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej

wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla

betondw mostowych nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukdw,

- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupow lub $cian.

Usunigcie krazyn, rusztowan i podpdr podtrzymujacych deskowanie moze byé rozpoczete nie

wczesniej niz po uptywie:

- 7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 3,0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6,0 m oraz $cianek,

- 28 dni dla elementow o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujagcym kryterium jest

wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w

konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czasow dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury sredniegj tg = + 10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej ti- = + 5°C,

c) 3,0 - dla temperatury sredniej ts = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem

chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

_ t7 + 113 +2t21
tél’ - 4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego

usuniecia wiekszej liczby podpor. Przy rozpietosci przeset wickszych od 15 m i ustrojach statycznie

niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robot. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rusztowania i deskowania

lI)Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z

etonu:

. . Dopuszczalna odchytka od
Rodza) odchytki wymiaréw projektowych w mm
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow
deskowania
i w odlegtosci migdzy teznikami usztywniajacymi stojaki
rusztowan
a) na 1 m dtugosci do +25
b) na cate przgsto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecigcia
sig:
a) na 1 m szerokosci nie wigcej niz +5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz
- w fundamentach +20
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- w $cianach 1 stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych

stropy
monolityczne +10
- w §cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami +10
- w belkach i lukach
Przenrir;ieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia +5
wigcej niz:
a) w fundamentach +15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
przesuwnego nie wigcej niz +10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami scian +5*
Miejscowe nierdwnosci powierzchni deskowania od strony

stykania
si¢ z betonem (przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na cata ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do 1 m +2
-1do3m 4
-3do5m 6
-ponad 5m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0,5
- W rozmieszczeniu otworow na elementy taczace ptyty +2
* Odchytki ujemne niedopuszczalne.

6.2. Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie 0
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow,
ktorych badanie wynika z normy.

W trakcie budowy kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu wg.
normy PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”:

6.2.1. Konstrukcja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢
sprawdzenie konstrukcji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze
srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.

R&znice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm wg metody stozka opadowego.

6.2.2. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w
planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 prébki na dobg,

- 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetni wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
brane serie probek w ilosci zgodnej z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty. Probki powinny by¢ pobierane
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komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie
strony.
Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznosc.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika
Budowy przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
6.2.3. Nasigkliwosc betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania I zageszczania.
6.2.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5 000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Probki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6
prébkach po 28 dniach.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz z PN/B-06050.
7.1. Odbior deskowan
7.1.1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki
byt prowadzony na danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju
deskowania.
7.1.2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
7.1.3. Badanie materiatédw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowg. Ocena jakosci materiatow przy
odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementow wystawionych przez producentow.
7.1.4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac.
- przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
- szczelnos¢ deskowania,
- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
7.1.5. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na1l m -2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany od pionu na 1m wys. - 1,5mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia deskowan
tych belek - 2,5 mm,
f) odchytki od rozpigtosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
- ptyty w przykryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od prOJektowanego ich
potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych
kondygnacjach.
7.2. Odbior konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki
wykonawcze,
- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robot (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu.
- protokoty odbioru deskowan przed rozpocze¢ciem betonowania,
- protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
- protokoty z posredniego odbioru elementow konstrukcji lub robét zanikajacych,

168 STWIOR do projektu budowy hangaru do celéw szkoleniowych w m. Lubasi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARANZ -BUD dr inz. ERYK DAYEH 65-416 Zielona Gora, ul. Piotra Skargi 3/1

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

7.2.1. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodnosé z
projektem otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli
w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia,

7.2.2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonow nalezy wymaga¢, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz
5% przekroju danego elementu.

7.2.3. Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i
potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli

Tabela: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dopuszczalna

Odchylenia odchytka [mm]
Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych +50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla stupow

i innych elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych +50
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia:
a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow

podtrzymujacych stropy monolityczne 15
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub | 1/500 wys. budowli,

przestawnym lecz nie wigcej niz

100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kkierunku 5
b) na cata ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata o dtugosci

2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 15

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogblne zasady ochrony.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na goraco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyktej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtdwne

parametry.

e PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i

badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogblne wymagania i badania.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
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PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym.
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement - portlandzki

BN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

STK -04.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu stalg konstrukcyjna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg konstrukcyjng wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku i urzadzen
technologicznych i obejmuja:

a) transport, sktadowanie oraz przygotowanie; wygiecie, przyciecie i taczenie pretow,

b) montaz zbrojenia elementow zelbetowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

8.1. Stal zbrojeniowa

8.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b, klasy
A-l gatunkow St3SX-b i St3SY-b, klasy A-IIIN gatunku RB500W. Dopuszcza sie do zbrojenia
konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na podstawie aprobaty
technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletow przeznaczonych do zbrojenia
konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 A-I.

3. Wiasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-11; A-111 i A-11IN sg okreslone normami podanymi
w punkcie 4.10.

8.1.2. Prety zbrojeniowe

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazKi pretow powinny by¢ zaopatrzone w
p_rzylvvie_zszki zawierajace: znak wytwarcy, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki
cieplnej.

2. Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-l1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwona
farba olejna przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

4. Prety ze stali klasy A-11l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowa¢ sie
uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do
podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowa¢ si¢ zeberka poprzeczne nachylone
Jednoskosnie (srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60° i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz
catej diugosci preta. Prety ze stali 20G2Y-b dla odrdznienia ich od pretéw ze stali 18G2-b powinny
by¢ cechowane trwale czerwona farbg przez malowanie koncow pretow z jednej strony kazdej wiazki
lub przez namalowanie na kazdym kregu jednego pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

5. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-Il1 i A-IIIN powinny by¢ okraglte, a na ich powierzchni
powinny znajdowa¢ sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
rownolegle do podtuznej osi preta.

Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodelke i
nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a = 60°, a z drugiej strony pod katem
360°- o = 300°. Prety ze stali RB500W klasy A-11IN dla odréznienia ich od pretow ze stali A-111 maja
nawalcowanie dodatkowe zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstgpom migdzy
zeberkami poprzecznymi, po obu stronach preta.

8.1.3. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
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krzyzujacych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i
potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych, 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny
by¢ produkowane na skiad.

Siatki typowe nalezy wykonywaé¢ wedtug indywidualnych zamdwien. Dtugosé tych siatek nie moze
by¢ wigksza niz 12 m. a szerokos¢ nie wigksza niz 2,45 m. Dopuszcza si¢ rozstawienie pretéw
poprzecznych w siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajacego.

Siatki standardowe i typowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach,
wyposazonych w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu
powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretdw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°,
potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywaé z ptaskich szkieletow zbrojeniowych i
pojedynczych pretdw stalowych potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego
(garbowego) lub spawania elektrycznego tukowego.

8.1.4. Kontrola jakosci

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
Jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

2. W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powmny by¢ dostarczone w postaci
kregow lub wiazek pretow prostych. Srednica kregow powinna wynosié 550 -1 000 mm, a ich masa do
1 000 kg. Masa wiazek pretow nie powinna przekracza¢ 5 000 kg.

3. Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o ditugosciach 10 - 12 m, jezeli w
zamowieniu nie okreslono innej dtugosci wymaganej.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gigtarkami, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio prze szkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany konstrukcyjne usztywnione uktadem rdzeni i wiencow zelbetowych monolitycznych z
betonu C25/30 zbrojonego stalg AHIN i Al.

Zbrojenie rdzeni R-1 (szt. 5), R-2 (szt. 57), R-3 (szt. 11), S-1 (szt. 2), wiencow poz. 02, poz. 03 i
poz. 06 wykona¢ w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na wiele
roznych wysokosci rdzeni typu R-2 (4,55+ 13,35m), o przekroju 30x36¢cm i ten sam sposob ich
zbrojenia (6@14), na rysunkach pokazano sposéb zbrojenia wybranych rdzeni przyktadowych.

Nadproze bramy B1- Poz. 01 o przekroju 0,30x0,60m zelbetowe monolityczne z betonu C30/37,
zbrojone stalag AIIIN i Al. Zbrojenie przestowe dotem 520 i 2916, gora 4920. Zbrojenie podporowe
dotem 520, gora 4820 i 2¢16. Zbrojenie na scinanie strzemionami @6 czterocigtymi i pretami
odgigtymi 2¢16. Nadproze Poz. 01. oparte na dwoch stupach S-1 o przekroju 0,30x0,50m zbrojonych
pretami 8925 i 2916 i strzemionami @6 czterocigtymi. Stupy S-1 powyzej nadproza Poz. 01 pelnig
funkcje rdzeni $ciany szczytowej w osi konstrukcyjnej nr 1.

Nadproze bramy B2 dwuprz¢stowe — Poz. 03a-03b o przekroju 0,30x0,40m zelbetowe
monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg AIIIN i Al. Zbrojenie przestowe dotem 220 i 216,
gora 2¢16. Zbrojenie podporowe dotem 2@20, gora 4@16. Zbrojenie na scinanie strzemionami @6
czterocietymi i pretami odgietymi 2¢16. Nadproze oparte na $cianie i rdzeniach R-4 o przekroju
0,30x0,50m zbrojonych pretami 8825 i 2¢16. Strzemiona @6 czterocigte.

5.1. Przygotowanie pretdw zbrojeniowych

5.1.1. Oczyszczanie pretow zbrojeniowych

* Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z
kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.

e Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

5.1.2. Prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych

* W przypadku prostowania stali metoda wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
5.1.3. Gigcie pretow zbrojeniowych

Przy gigciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- giecie pretow o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wigkszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urzadzen
mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko
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do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegdtowych wytycznych dla tego rodzaju
gigcia, stanowiacych zatacznik do dokumentacji technicznej robot zbrojarskich,
- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow zbrojeniowych na
mechanicznej gictarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki.
5.1.4. Stanowiska pracy dla zbrojarzy
» Stoty warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach
zamknigtych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej
odpowiednimi przegrodami.
 Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, 0 mocnej
konstrukcji i przytwierdzone na state do podtoza.
» Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace si¢ po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ umieszczong nad
stotem siatka o wysokosci 1 m, o oczkach nie wigkszych niz 30 mm.
5.1.5. Skladowanie odgietych pretow zbrojeniowych
* Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych
pretach zbrojeniowych jest zabronione.
» W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe nalezy odgigte prety dostarczy¢ w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.
* Elementy zbrojenia przewozone za pomoca dzwigdw lub zurawi powinny by¢ zawieszone w sposob
stabilny oraz zabezpieczone przed wysunigciem sie.
» Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszcza¢ i uktada¢ ostroznie. Rzucanie elementdéw
zbrojenia jest zabronione
» Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy, jest
zabronione.
5.2.  Konstruowanie zbrojenia
5.2.1. Zasady ogolne
1) Rozmieszczenie pretdw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszankKi
betonowej bez segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wiasciwych warunkdéw przyczepnosci
zbrojenia do betonu.
2) Otulenie pretow zbrojenia
Grubos¢ otulenia jest to odlegtos¢ od zewngtrznej powierzchni zbrojenia (wilaczajac w to prety
rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni betonu. Przyjeta grubos$¢ otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrong
przeciwpozarowa oraz umozliwiaé¢ nalezyte utozenie i zaggszczenie betonu.
W projekcie konstrukcji podaje sie nominalng grubos¢ otulenia Cnom. na ktorg skitada sie grubosé
minimalna Cmin i 0odchytka wymiarowa Ac wg zaleznosci:
Cnom - len + AC
przy czym Cmin jako przyjmuje sie wigksza z wartosci wyznaczonych z warunku przekazania sit
przyczepnosci lub ochrony przed korozja.
Minimalna grubosc¢ otulenia Cmin z warunku przekazania sit przyczepnosci oraz nalezytego utozenia i
zageszczenia betonu w odniesieniu dla pretdéw ze stali zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz:
Cmin >0 jezeli dg<32 mm
Chmin>@ +5 jezeli dg > 32 mm
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia catego zbrojenia, wiaczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy. Wartosci te stosuje sie do
elementow wykonanych z betonu zwyktego bez specjalnych zabezpieczen, zbrojonych stalg weglowa
lub niskostopowa, przy zatozeniu, ze przewidywany okres uzytkowania wynosi 50 lat. Wartosci te dla
dhuzszego okresu uzytkowania powinny by¢ zwigkszone (o 10mm dla 100 lat), natomiast dla krétszego
okresu uzytkowania moga by¢ zmniejszone.
Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia jako$¢ betonu okreslona
przkez/ minimalna klase wytrzymatosci, maksymalny stosunek w/c oraz minimalng zawartos¢ cementu
w kg/m?,
Minimalne grubosci otulenia (z wyjatkiem wartosci w klasie ekspozycji) moga by¢é zmniejszone o
Smm w elementach z betonu, ktorego wytrzymatos¢ jest o dwie klasy wyzsza od zalecanej.
Minimalne grubosci otulenia ze wzgledu na korozje moga by¢ ponadto zmniejszone w przypadku:
- uzycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych srodkéw ochrony,
- uzycia betonu szczelnego o specjalnym sktadzie,

- wykonania na powierzchni betonu dodatkowych powtok ochronnych lub obetonowania.
Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwigkszone co najmniej 0 5 mm w elementach o nieréwnej
lub porowatej powierzchni (np. przy odstonietym kruszywie). Jezeli beton uktadany jest wprost na
podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm, a jezeli na podtozu
betonowym - nie mniejsza niz 40 mm.
W érodowiskach agresywnie oddziatywujacych na beton (klasy XF oraz XA) nalezy zwrocié
szczegblng uwage na strukture betonu, a w srodowisku agresji chemicznej (XA) - na koniecznosé¢
powierzchniowej ochrony betonu. Minimalne grubosci otulenia w tych przypadkach mozna okresla¢
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wg tablicy, w zaleznosci od wystepowania czynnikow powodujacych korozje stali w wyniku procesow
dyfuzyjnych (karbonatyzacja lub chlorki).
Przy projektowaniu, minimalng grubos¢ otulenia nalezy zwigkszy¢ o wartos¢ dopuszczalnej odchytki
Ac zaleznej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakosci:
Ac =0 -5 mm - w elementach prefabrykowanych,
Ac =5 - 10 mm - w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.
Grubos¢ otulenia wymagana ze wzgledu na odpornos¢ ogniowa, okresla si¢ wedtug oddzielnych
przepisow.
3) Potaczenia na zaktad
Potaczenia pretdw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunicte i nie powinny znajdowaé sie w
miejscu ekstremalnych naprezen.
Zaklady pretdow w kazdym przekroju powinny by¢é symetryczne i réwnolegte do zewnetrznej
powierzchni elementu. Prety taczone na zaktad powinny by¢ kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.
Przy spetnieniu powyzszych warunkéw i przyjeciu odpowiedniej diugosci zaktadu wedtug wzoru
(189) w jednym przekroju mozna taczy¢:
- do 100% pretdw rozciaganych, jezeli prety te utozone sa w jednej warstwie,
- do 50% pretow rozcigganych, jezeli prety te utozone sa w dwoch lub wigcej warstwach,
- do 100% pretow sciskanych
Na dtugosci potaczenia prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Jezeli érednica @ pretow taczonych na zaktad jest mniejsza niz 20 mm lub jezeli procent tagczonych
pretdw nie jest w zadnym przekroju wiekszy niz 25 % to minimalne zbrojenie poprzeczne,
zastosowane w elemencie z innych powoddw (np. zbrojenie na scinanie, prety rozdzielcze) - uwaza si¢
za wystarczajace.
Jezeli srednica pretow taczonych na zaktad jest rowna lub wigksza niz 20 mm, ta na dtugosci zaktadu
migdzy taczonym zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zbrojenie poprzeczne.
Pole przekroju wszystkich pretow zbrojenia poprzecznego XAs, w ptaszczyznie roéwnolegtej dla
rozpatrywanej warstwy pretow podtuznych, powinno by¢ nie mniejsze niz pole przekroju As
pojedynczego preta taczonego w tej warstwie.
Zaleznie od ksztattu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pretow podtuznych, zbrojenie
poprzeczne powinno by¢ uksztattowane w postaci strzemion lub pretéw prostych.
Przy rozmieszczaniu zbrojenia poprzecznego nalezy rowniez uwzglednia¢ zasady podane w 4.5.8.3.
Wymagana dtugos¢ zaktadu okresla si¢ wedtug wzoru:
Is = lbd — o1 > ls.min (189)
w ktérym:
lnd - Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia wedtug wzoru (188),
Is,minZ 0,3 oa oy Ib 2 200 mm
aa - wspotczynnik efektywnosci zakotwienia, jak we wzorze (188)
o = 1 - dla pretoéw sciskanych
o = 1 - dla pretdéw rozciaganych, kiedy w jednym przekroju tagczonych jest mniej niz 30%
pretow i kiedya>103ib>5@
ar = 1,4 - dla pretoéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretow lub kiedya>10@ib>5¢@
ar = 2,0 - dla pretoéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30%
pretow i rownoczesniea>100ib>50 44
(e) Potaczenia na zaktad siatek zgrzewanych
Dtugos$c¢ zaktadu Is pretdw zbrojenia gtdwnego w kierunku podtuznym okresla si¢ wedtug wzoru:

ls= a2 |b %req— > |s, min (191)

S,prov

w ktérych:
I - podstawowa dtugosé¢ zakotwienia okreslona wedtug wzoru (187) dla siatek z pretéw zebrowanych,
lub z tablicy 25 dla siatek z pretéw gtadkich,
Asreq Asprov - 0dpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole
przekroju zbrojenia zastosowanego.
1,0 < a2 =0,4 + ((As/s)/800) < 2,0 przy czym Ags - W mm?/m, (192)
Is,min = 0,3 o2 Ib}z 200mm, > St,
S - rozstaw pretéw podtuznych siatki
st - rozstaw pretow poprzecznych siatki.
Dopuszczalny procent zbrojenia gtéwnego taczonego w jednym przekroju, odniesiony do catego pola
przekroju zbrojenia, wynosi:
- 100%, jezeli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wieksze niz 1200 mm?/m,
- 60%, jezeli pole ta jest wicksze niz 1200 mm?/m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny.
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- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano
w tabeli ponizej:

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

a - w dtugosci elementu + 10 mm
b - w szerokosci (wysokosci) elementu

przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i
strzemion: + 10 mm
a - przy srednicy <20 mm +0,5d

b - przy srednicy > 20 mm

W potozeniu odgie¢ pretow +£0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow + 25 mm

7. ODBIOR ROBOT

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotagczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki,
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki,

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie,

PN-1S06935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane.

STK -05.00 STROP GESTOZEBROWY
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- wykonanie stropow gestozebrowych przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa Hangaru do celéw
szkoleniowych w m. Luban. Stropy galerii i pomieszczenia technicznego gestozebrowe ceramiczno-
zelbetowe. Strop zbudowany ze zbrojonych belek kratownicowych z pasem dolnym zabetonowanym
w ksztattce ceramiczne.

1.1.1. Strop galerii

Strop o rozpigtosci w osiach konstrukcyjnych 5,28m i wysokosci konstrukcyjnej 27cm. Pustaki
ceramiczne wysokosci 23cm. Belki stropowe w rozstawie co 50,0cm.

- stan graniczny nos$nosci - 4,22 [KN/m?]

- stan graniczny uzytkowania (ze wzgl. na ugiecia) - 3,90 [KN/m?]

W $rodku rozpietosci wykona¢ zebro rozdzielcze przez caty dtugosé stropu zbrojone pretami
4914 ze stali St3S-b-500 i strzemionami g6 co 20cm. Zbrojenie zakotwi¢ w wiencu. Nadbeton klasy
min C20/25 grubosci 4cm. Zebro rozdzielcze i wylewki szerokosci 50,0 i 62,5cm wykonaé na
pustakach wysokosci 8,0cm. Wylewki zazbroi¢ dotem petami ze stali St35-b-500 610 co 15cm
poprzecznie 1 1g14 pod%uZnie. Prety zbrojeniowe zakotwi¢ w wiencach i rdzeniach oraz przepusci¢
przez belki stropowe. Nadbeton klasy min C25/30 grubosci 4cm.

1.1.2. Strop pomieszczenia technicznego
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Strop o rozpigtosci w osiach konstrukcyjnych 3-4 - 8,09m, w osiach C-D - 2,25m i wysokosci
konstrukcyjnej 29cm. Pustaki ceramiczne wysokosci 23cm. Belki stropowe z wygieciem wstepnym
(Al = less /250= 8,09/250=0,034m do gory) w rozstawie co 50,0cm podwdjne (uktadane parami). Strop
musi zapewnia¢ przeniesienie dopuszczalnych obcigzen ponad ci¢zar wiasny:

- stan graniczny nos$nosci - 4,85 [KN/m?]

- stan graniczny uzytkowania (ze wzgl. na ugiecia) - 4,50 [KN/m?]

W 1/3 i 2/3 rozpigtosci wykona¢ dwa zebra rozdzielcze, wysokosci 29cm, przez catg diugosé
stropu zbrojone pretami 5¢16 ze stali RB500W i strzemionami g6 co 20cm. Wylewke szerokosci
62,5cm zbroi¢ pretami 816 co 12cm i strzemionami g6 co 20cm ze stali RB500W.

Wylewka szerokosci 62,5cm zbrojona podtuznie pretami g16 co 10cm, prety rozdzielcze g12 co
15cm ze stali St3S-b-500. Pozostate wylewki zazbroi¢ dotem petami ze stali St3S-b-500 10 co 15cm
poprzecznie i 914 co 10cm podtuznie. Prety zbrojeniowe zakotwi¢ w wiencach i rdzeniach oraz
przepuscic przez belki stropowe. Nadbeton klasy min C25/30 grubosci 6¢cm.

Po wyborze technologii wykonania stropu nalezy wykonac¢ kontrolne obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe sprawdzajace zatozong nosnos¢ stropu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robo6t wchodzi:
- wytyczenie i wykucie gniazd dla belek stropowych
- dostarczenie i osadzenie belek stropowych
- dostarczenie i montaz pustakdw ceramicznych stropowych,
- podstemplowanie stropéw,
- montaz zbrojenia oraz wykonanie zeber rozdzielczych
- wykonanie nadbetonu,
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogdlne”.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowsa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
2. MATERIALY
¢ belki stropowe kratownicowe z pasem dolnym zabetonowanym w ksztattce ceramicznej:
- rozpietosci w osiach konstrukcyjnych 2,25m, 5,28m
- rozpietosci w osiach konstrukcyjnych 8,09m z wygieciem wstgpnym

(Al = legs /250= 8,09/250=0,034m do gory)
pustaki stropowe ceramiczne wysokosci 23cm i 8,0cm, rozpigtosci 50cm i 62,5cm
stal AIIIN i Al
beton klasy min C20/25
beton klasy min C25/30
materiaty pomocnicze.
3. SPRZET
Sprze¢t powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera. Rodzaj stosowanego sprzetu z
projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT )
Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. W czasie transportu
konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i szkodzeniem powtoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podtozu. Konstrukcje nalezy uktadaé
w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach
na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. i
5. WYKONANIE ROBOT
Po wyborze technologii wykonania stropu nalezy wykona¢ kontrolne obliczenia statyczno —
wytrzymatosciowe sprawdzajace zatozong nosnosc stropu. Obowigzuje zachowanie rezimow przyjetej
technologii. Kolejnos¢ czynnosci:
- ustawi¢ podpory montazowe (belki poziome) w jednakowych odstepach nie wiekszych niz 1,8m.
Odlegtosci skrajnej podpory montazowej od sciany rowniez nie moze by¢ wieksza niz 1,8m.
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- podpory montazowe nalezy stemplowac. Rozstaw stempli nie moze by¢ wigkszy niz 1,5m.

- podpory state i montazowe nalezy wypoziomowaé

- nastepnie uktada si¢ belki stropowe, w rozstawie osiowym 62,5 lub 50cm zgodnie z dokumentacja
projektowa, w kierunku wskazanym w projekcie technicznym. Belki opiera si¢ na twardym podtozu,
na prostakach za posrednictwem zaprawy cementowej M10 o grubosci min. 2cm. Gigbokos¢ oparcia
belek wynosi 12,5cm. Maksymalna odlegtos¢ osi skrajnej belki stropowej od $ciany wynosi 50cm.
Sprawdzenia rozstawu belek dokonuje si¢ przez utozenie po jednym pustaku miedzy nimi przy
kazdym koncu belki.

- w celu zwigkszenia nosnosci stropu (powyzej 4m rozpigtosci) zaleca sie¢ wypietrzenie belek
stropowych (nadanie ujemnej strzatki ugiecia) o wartosci 1/400 rozpietosci stropu

- po utozeniu skrajnych rzeddw pustakdw stropowych, wypelnia si¢ pustakami cate pole stropowe.
Czotowe powierzchnie skrajnych pustakéw  przylegajacych do wiencow, podciagdw i zeber
rozdzielczych wymagaja deklowania.

- w stropach o rozpigtosci powyzej 4m nalezy wykonac¢ zebra rozdzielcze o szer. i zbrojeniu wg
dokumentacji technicznej a dla stropu z ujemna strzatkg ugiecia. W szczeg6lnych przyp. do wykonania
zeber rozdzielczych mozna uzy¢ pustakow szalunkowych o wysokosci 80mm , co pozwoli uzyskac¢
jednolitag ceramiczna pow. stropu.

- nad podporami statymi, nad kazda belka nalezy umiesci¢ zbrojenie podporowe w postaci preta ze
stali klasy A-1ll1 o sérednicy co najmniej g 10 mm, zakotwionego w wiencu i ptycie stropowej na
dtugosci min. 40 srednic.

- przy betonowaniu stropu nalezy kontrolowa¢ grubos¢ uktadanej warstwy nadbetonu.

- otwory w stropie lub obejscia przewoddw wykonuje si¢ stosujac wymiany z wykorzystaniem
pustakow szalunkowych. W tym przypadku jako pierwsze uktada si¢ belki stropowe przy krawedzi
otworu i od nich odmierza si¢ w obu kierunkach rozstawienie kolejnych belek.

- w przypadku obcigzenia stropu sciankami dziatowymi konstrukcja stropu zalezy od masy scianki.
Lekkie $cianki dziatowe o masie do 50kg/m? moga by¢ sytuowane dowolnie. Pozostate usytuowane
rownolegle do rozpigtosci stropu, wymagaja wzmocnienia stropu przez utozenie pod nimi niskiego
pustaka szalunkowego lub dodatkowej belki stropowej.

6. Kontrola jakosci robot.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne”

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jakos¢ uzytych materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,

7 .0dbior robdt.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST ,,Wymagania ogélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robot,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

8. Przepisy zwigzane i standardy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogo6lne”. Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym
tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lInosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim

STK -06.00 KONSTRUKCJA DACHU
1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych dachéw budynku Hangaru do celéw szkoleniowych w m. Luban w
zakresie:

- wykonanie konstrukcji drewnianej — wigzardéw kratowaych

- impregnacja konstrukcji dachowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie w tym:

- wykonanie wigzaréw kratowych

- montaz wig¢zardw kratowych

- montaz stezen 1 wiatrownic

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -
Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

- nowe elementy z drewna iglastego klasy C-27 o wilgotnosci do 20%,

- deski iglaste,

- taczniki i elementy mocujace, wszystkie elementy stalowe ocynkowane, w ilosci niezbednej do
montazu

- materiaty chemiczne impregnacyjne i wykonczeniowe wg dokumentacji technicznej

- ptyty OSB/3 SF-B w klasie ogniowej nie gorszej niz B-s2, d0,

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta: sosna , $wierk

2.1.1. Drewno iglaste klasy C27 — podstawowe parametry:

wytrzymatos¢ na zginanie: 27 MPa,

wytrzymato$¢ na rozciagganie wzdtuz widkien: 16 MPa,

wytrzymato$¢ na rozciagganie w poprzek wiokien: 0,4 MPa,

wytrzymato$¢ na $ciskanie wzdtuz wiokien: 22 MPa,

wytrzymato$¢ na $ciskanie w poprzek widkien: 5,6 MPa,

wytrzymatos¢ na scinanie: 2,8 MPa,

sredni modut sprezystosci wzdtuz wiokien: 12 000 MPa,

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien: 7 700 N/mm2,

sredni modut sprezystosci w poprzek widkien: 400 MPa,

sredni modut odksztatcenia postaciowego: 720 N/mm2,

gestos¢ charakterystyczna: 370 kg/ma3,

srednia gestosé: 450 kg/ma3.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm —dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnosc¢
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w
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granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny byc¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.
e) odchytki wymiarowe desek na grubosci i szer. nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki
- gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
- sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
- sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
- krety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4. Skladowanie materialdéw i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materiaty do
ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami
szczegOtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.
5. Wykonanie robot
Zakres robot obejmuje dwa rodzaje dachu stromego w konstrukcji drewnianej inzynierskiej z
suchej tarcicy struganej grubosci 45 i 60mm z drewna iglastego w klasie C24, impregnowanej 4-ro
stronnie do NRO. Wigzary kratowe tréjkatne o rozpigtosci w osiach konstrukcyjnych 25,39m, dtugosci
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26,36m oraz wysokosci 5,015m w czesci wyzszej i 7,828m w czesci nizszej. Mocowanie wigzaréw
bezposrednio do wienca. Rozstaw wigzarow 80,5cm. Stezenia powinny by¢ odpowiednio zamocowane
i musza zachodzi¢ wzajemnie co najmniej na dtugosci dwdch wigzaréw.

Klasa bezpieczenstwa uzytkowania konstrukcji — 2. Produkcje — prefabrykacje wigzarow —
powinna wykona¢ wyspecjalizowana firma. Przed rozpoczeciem produkcji nalezy sprawdzié¢ zgodnosé
przyjetej technologii z zatozeniami projektowymi. Sprawdzenia powinien dokona¢ projektant z
odpowiednimi  uprawnieniami budowlanymi. Membrana dachowa trojwarstwowa, o0 duzej
wytrzymatosci mechanicznej i gramaturze nie mniejszej niz 200g/m2. Krawedzie tagczone na fabryczne
paski Kkleju ufatwiajace montaz i zwigkszajace szczelnos¢. Opierzenia i orynnowanie z blachy
aluminiowo — tytanowej grubosci 0,7mm w kolorze szarym RAL7016.

5.1. Dach czesci wyzszej pomiedzy osiami 1 - 6

Dach czesci wyzszej o kacie nachylenia 20°, kryty blachg cynkowsa lub aluminiowo-tytanowsa
grubosci 0,7mm na deskowaniu z ptyt OSB/3 SF-B w klasie ogniowej nie gorszej niz B-s2, d0, na 52-
och wigzarach G2 wysokosci 5,015m. Blacha powlekang w kolorze szarym matowym RAL7016 w
tasmach (kregach) o szerokosci do 640mm. Bryty z jednego kawatka blachy przez cata dtugosé¢ potaci
uktadane prostopadle do okapu, tagczone na rabek stojacy.

Dwie drabinki (ptotki $niegowe) ocynkowane i lakierowane w kolorze blachy, w miejscach
wskazanych na rysunkach. Spos6b montazu i akcesoria systemowe zgodnie z technologig przyjetego
producenta pokrycia dachu.

5.2. Dach czesci nizszej pomiedzy osiami 7 - 11

Dach czesci nizszej o kacie nachylenia 30° kryty dachdwka ceramiczna karpiowka potokragta w
kolorze naturalnej cegty podwaojnie, w koronke na 19-tu wigzarach G1 wysokosci 7,828m, krzyzulce
podparte. Spos6b montazu i akcesoria systemowe zgodnie z technologia przyjetego producenta
pokrycia dachu. Dwie drabinki (ptotki sniegowe) w kolorze dachéwki, w miejscach wskazanych na
rysunkach.

5.3. - Impregnacja

Catos¢ elementow drewnianych konstrukcji dachowej i nowych tat preparatem, zaimpregnowac
preparatami chronigcymi drewno przed dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz
owadow, do stopnia niezapalnosci (NRO) zgodnie z instrukcjg stosowania.

- obudowa lukarn - deskami sosnowymi 22mm na piéro i wpust w pionowo na ptycie OSB3,

- zabezpieczenie wszystkich zewnetrznych elementéw drewnianych dachu przed Kkorozja
mikrobiologiczna.

- malowani elementéw drewnianych zewnetrznych dwukrotnie lakierobejca w kolorze ,,kasztan”.

- Montaz izolacji wiatrochronnej.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej. Wilgotnos¢
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

Zasady wykonywania robot:

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych stykajg sie z elementami i czg¢sciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchifanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie.

Wszystkie elementy z drewna i materiatdw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Jakos¢ zabezpieczen powinna speniaé
wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne
do zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych przed
korozja biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodowa¢ korozji tgcznikow metalowych. Przy
wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1mm. Doktadnos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢
przez probny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowe za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wigcej niz 0,5
mm Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wigksze od dtugosci projektowanych.

Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow elementow. Montaz konstrukcji
drewnianych do $cian wykona¢ za pomocg facznikow metalowych mocowanych do $cian
zewnetrznych za pomocg srub rozporowych stalowych lub bezposrednio przez przewiercony element
konstrukcji drewnianej. Sruby rozporowe dobieraé na budowie w zaleznosci od miejsca 1 sposobu
montazu konstrukcji oraz wystepujacych obcigzen i obliczonej sity parcia i ssania wiatru.
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Zasady wykonywania impregnacji

Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z warstwy farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane srodkiem hydrofobizujagcym (np. pokostem), wowczas impregnacja moze by¢ mato
skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opaddw
atmosferycznych powodujacych wymycie srodka impregnacyjnego.

W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia
nalezy uzy¢ niepalnego srodka chronigcego rowniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu
preparatu mozna dodac¢ bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru. Preparat powinien by¢
srodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym i moze byé¢ uzyty w budynkach, a takze w
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego,
jednak zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio stykac si¢ z elementami spozywczymi. Na
drewno pokryte preparatem impregnujagcym mozna naktada¢ srodki dekoracyjne, ktore zostaty
uprzednio przebadane na skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego.

Nalezy stosowa¢ roztwor preparatu w zalecanym przez producenta stezeniem, ktory
przygotowuje si¢ rozpuszczajqc 1 czes$¢ wagowa preparatu w 4 czegsciach wagowych wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywac do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje sie do bezp0sredn|ego uzytku. Gestos¢ roztworu —
kontrolowana areometrem winna wynosi¢ 1,09+-0 Olg/cm w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnacja powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacje nalezy
wykona¢ powierzchniowo lub wgltebnie. Po wykonaniu impregnacji materiat nalezy przesuszy¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w sztaple na przektadkach, do stanu powietrzno-
suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu
pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilos¢ 20% roztworu naniesionego na 1 m2 drewna
powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg nalezy powtarza¢
kilkakrotnie, az do wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po
wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy. Kapiel "zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20%
roztworze. Orientacyjny czas w minutach nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w
temp. 20°C jest nastepujacy:

deskado 2 cm 1,5

bale do 5cm 6,0

krawedziaki do 10 cm 18,0

drewno okragte od 10-12 cm 36,0
Kapiel "goraco-zimna" polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym 20% roztworze
FOBOSU M-4 o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastgpnie szybkim przeniesieniu drewna
do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin.

Metoda prozniowo-cisnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypetnionym
drewnem podcisnienia i wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wnetrzu komoérek drewna, a
nastepnie wprowadzeniu impregnatu i zwiekszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrole procesu
nasycania i ilosci wchionictego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii zabezpieczanego
materiatu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacji.

Normy zuzycia

Zuzycie preparatu WYNOSi:

- 0,2 kg na 1 m? drewna przy impregnacji powierzchniowej,

- 40 kg na 1 m® drewna przy impregnacji wgtebnej.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez
producenta.

Trwatosc¢ i zabezpieczenia

Nieograniczona, rowna trwato$ci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

Metody i zakres kontroli, przepisy zwigzane i obowigzujace:

Wykonawca robdt impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenia o wykonaniu robo6t zgodnie z
instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koncowym
inspektorowi p.poz. Producent ma posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajagca do stosowania w
budownictwie wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:

* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

* Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji materiatdw
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
 Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa w
zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych,

» Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,  Zaktadu
drewna i Korozp Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania
agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna.
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» Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia do stosowania w podziemnych
wyrobiskach
Inne wymagania:

Opakowanie, przechowywanie i transport jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w
pojemniki po 1 i 5 kg lub inne opakowania w ilosci uzgodnionej przez producenta i odbiorce. Preparat
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach Kkrytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin
przydatnosci do uzycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania
musi by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa. Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzegac
zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa
przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25).

W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowa¢ w ubraniu roboczym i rekawicach
ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skora. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka
nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego spozycia niezwiocznie
uda¢ si¢ do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Z
uwagi na nawozowe wiasnosci sktadnikow preparatu nieuzyty impregnat moze by¢ wykorzystany do
zasilania upraw. Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne”

5.4. Termoizolacja dachu

Termoizolacje dachu wykonac plzytami 120x60cm z wetny mineralnej szklanej o wspétczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,030Wm“K uktadana nad w dwoch warstwach zaktadkowo, o tacznej
grubosci 20cm.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢c do 1 mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny réznic si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu kratownic

— w dtugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj wigzaréw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m dtugosci.

Wigzary powinny by¢ kotwione w $cianach,

Deskowanie z ptyt OSB/3 SF-B w klasie ogniowej nie gorszej niz B-s2, dO, przybija¢ minimum
dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek.
Czofta desek powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robodt

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementéw konstrukcyjnych — ilosé m® wykonanej konstrukcii.

Dla szalowania, deskowania, itp. — powierzchnia wykonana w m<.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne
-- Cigzar objgtosciowy, ci¢zar wihasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow.

PN-EN 338:2011. Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci.
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