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ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 

ADRES ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 

ZADANIE 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY 
INTERNATU W M. LUBAŃ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ADRES OBIEKTU  
BUDOWLANEGO 

DZ. NR 2/13, OBR.2 A.M. 17 

NAZWY I KODY 
ROBÓT 
OBJĘTYCH 
OPRACOWANIEM 

 

Roboty budowlane - Kod CPV 45000000-7 

 

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - OST B-0 

kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - SST B-01 

kod CPV 45262310-7 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - zbrojenie - SST B-02 

kod CPV 45223500-1 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie -  SST B-03                                                                                                       

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe -  SST B-04 

kod CPV 45410000-4 Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo-włóknowych - SST B-05 

kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – SST B-06 

kod CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących - SST B-07 

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,  układanie płytek na podłogach i ścianach SST B-08 

kod CPV 45261410-1 Izolacje termiczne - SST B-09 

kod CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne - SST B-10 

kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne - SST B-11 

kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań - SST B-12 

kod CPV 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe  (z wyłączeniem oświetlenia) i 

środki czyszczące - SST M–13 

kod CPV 45453100-8 Elewacja SST B-14 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. SPIS TREŚCI  
 
2. DANE OGÓLNE  
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
5. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
1. SPIS TREŚCI  
 

kod CPV 45000000-7 roboty budowlane OST B-0 str. 5-21 
kod CPV 45111000-8  roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1 str. 22-27 

kod CPV 45262310-7 roboty budowlane w zakresie konstrukcji - zbrojenie SST B-2 str. 28-33 

kod CPV 45223500-1 roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie SST B-3 str. 34-49 

kod CPV 45262500-6 roboty murarskie i murowe SST B-4 str. 50-61 

kod CPV 45410000-4 tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo-włóknowych SST B-5 str. 62-74   

kod CPV 45420000-7 roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6 str. 75-84 

kod CPV 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących SST B-7 str. 85-93 

kod CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian,  układanie płytek na podłogach i 
ścianach 

SST B-8 str. 94-105 

kod CPV 45261410-1 izolacje termiczne SST B-9 str. 106-109 

kod CPV 45260000-7 roboty hydroizolacyjne SST B-10 str. 110-123 

kod CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty   specjalistyczne 

 
SST B-11 

 
str. 124-131 

kod CPV 45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań SST B-12 str. 132-139 

kod CPV 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia 
domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 

 
SST B-13 

 
str. 140-154 

kod CPV 45453100-8 Elewacja SST B-14 str. 155-156 

   
2. DANE OGÓLNE 
 
Obiekt:  
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY 
INTERNATU W M. LUBAŃ 
Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań  

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

SYMBOL AKTU PRAWNEGO PEŁNA NAZWA AKTU PRAWNEGO 

j.t. Dz.U. 2019 poz. 1186 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

j.t. Dz.U. 2018 poz. 1935 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

Dz.U. 2018 poz. 1945 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z 
późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Dz.U. 2015 poz. 2117 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
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j.t. Dz.U. 2019 poz. 1065 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

j.t. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 
z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
3.2. Projekt budowlany  i wykonawczy : 
 
Obiekt:  
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY 
INTERNATU W M. LUBAŃ 
Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
3.3. „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa. 
3.4. „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” wyd. Izby Projektowania 
Budowlanego, Warszawa – 2005 r. ( stan prawny: 15 grudnia 2004 r.). 
3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV), „Podstawy prawne w kosztorysowaniu inwestorskim” zeszyt 
19; str. 40 – 68 ; Wyd. 4 Warszawa 2005 r. 
 
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, których zakres robót przebudowy budynku obejmuje wykonywanie: 
1) dokonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji, 
2) prace rozbiórkowe, demontaż elementów przeznaczonych do usunięcia, 
3) zaizolowanie przeciwwilgociowe wskazanych ścian, 
4) wykonanie nowoprojektowanych fundamentów, 
5) realizacja planowanych ścian nośnych, 
6) wymiana wskazanych stropów, 
7) wykonanie nadproży i podciągów stalowych, 
8) wykonanie ścian działowych, 
9) wykonanie bruzd i kanałów pod rurociągi, 
10) prace przy budowie instalacji sanitarnych w obrębie budynku, 
11) próby i odbiory wykonanych instalacji sanitarnych, 
12) izolowanie rurociągów, 
13) zamurowanie bruzd, kanałów i przepruć, 
14) prace przy budowie instalacji elektrycznych w obrębie budynku, 
15) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i technicznej wszystkich kondygnacji, 
16) prace termomodernizacyjne, 
17) wykonanie nowych wypraw tynkarskich na ścianach, 
18) montaż płyt gipsowo-włóknowych, 
19) malowanie, 
20) wykonanie okładzin podłogowych, 
21) podłączenia instalacji elektrycznych, 
22) montaż urządzeń, 
23) próby i odbiory wykonanych instalacji elektrycznych, 
24) naprawa i uzupełnienie balustrad schodowych, 
25) wstawienie nowej, wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej, 
26) prace elewacyjne na rusztowaniu, 
27) prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
28) prace przy zagospodarowaniu terenu przy obiekcie, 
29) ułożenie nawierzchni utwardzonych, 
30) uprzątnięcie placu budowy, 
31) dokonanie odbioru całości robót, 
32) wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki, 
33) opłaty za składowanie gruzu. 
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Uwaga:  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia przywołane są konkretne nazwy własne, znaki towarowe, 
patenty, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy 
referencji technicznych, które mają spełniać materiały, sprzęt i inne towary, to nazwy te, znaki, 
patenty, normy, przepisy itp. są przykładowe ze względu na fakt dopuszczenia rozwiązań 
równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą charakteryzować się co najmniej tymi samymi 
parametrami, normami, standardami co podane przykładowo. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych.  
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OGÓLNA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
OST B-0 
Kod CPV 45000000-7 
Roboty budowlane 

 
SPIS TREŚCI 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna (zbiór zawierający OST i SST) 
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
NW – norma wycofana 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Obiekt: 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
Zamawiający:   
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. PRZEDMIOT OST  
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w SST 
wymienionych w pkt. 1.4. 
 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA OST - stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.4. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia. 
 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (OST) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

kod CPV 45000000-7  roboty budowlane OST B-0 

kod CPV 45111000-8  roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1 

kod CPV 45262310-7 roboty budowlane w zakresie konstrukcji - zbrojenie SST B-2 

kod CPV 45223500-1 roboty budowlane w zakresie konstrukcji - betonowanie SST B-3 

kod CPV 45262500-6 roboty murarskie i murowe SST B-4 

kod CPV 45410000-4 tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo-włóknowych SST B-5 

kod CPV 45420000-7 roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6 
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kod CPV 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących SST B-7 

kod CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian,  układanie płytek na podłogach i ścianach SST B-8 

kod CPV 45261410-1 izolacje termiczne SST B-9 

kod CPV 45260000-7 roboty hydroizolacyjne SST B-10 

kod CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty   specjalistyczne 

 
SST B-11 

kod CPV 45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań SST B-12 

kod CPV 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 
oświetlenia) i środki czyszczące 

 
SST M-1 

kod CPV 45453100-8 Elewacja SST B-13 

 
1.5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym –  należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnym i tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
przybliżenie – użyte w całej dokumentacji określa wartość lub wygląd niezupełnie dokładny, ale 
bardzo bliski oczekiwaniu Zamawiającego. W przypadku wartości liczbowych odnoszących się do 
oczekiwanych przez Zamawiającego oznacza tolerancję w przedziale ± 10% wartości wyjściowej.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 
pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
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materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiającego. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, 
uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają 
one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków 
badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów 
ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 
elementów tworzących te roboty; „normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany 
organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do 
zasady nie jest obowiązkowe. 
WYSTĄPIENIE WYKONAWCY to dokument, którego wzór stanowi załącznik niniejszej specyfikacji i 
służy do ustalenia i zaakceptowania przez Zamawiającego urządzenia bądź materiału planowanego 
do wbudowania. Wystąpienia będą dotyczyć wszystkich urządzeń, materiałów wykończeniowych 
wystroju wnętrz, osprzętu branży sanitarnej i elektrycznej oraz wszystkich innych na żądanie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzedzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.1. Zamawiający najpóźniej do dnia przekazania placu budowy otrzyma od Wykonawcy 
sporządzony harmonogram robót. 
 1.6.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.3. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
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władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(j.t. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
WYSTĄPIENIEM WYKONAWCY, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Zaproponowane materiały w Projekcie Budowlanym lub Przedmiarze Robót można zastąpić innymi 
materiałami ale o przybliżonych parametrach. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.5. Wykonawca po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym zobowiązany jest do 
umieszczenia na własny koszt w widocznym miejscu stałej tablicy informacyjnej dużego formatu o 
realizacji projektu z funduszu FAMI.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elem. robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.3.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.3.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
DOKUMENTY BUDOWY 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR –
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 i 2020). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1372 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (j.t. Dz. U. 2019, poz.667). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1396). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 2068 z późn. zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm ). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.4. Załączniki 
Załącznik nr 1 – protokół końcowego odbioru robót budowlanych 
Załącznik nr 2 – protokół konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych/zamiennych 
Załącznik nr 3 – wystąpienie Wykonawcy. 
 

Załącznik nr 1 

 
 
 
 

      BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 
Projekt  współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytuł projektu: 

„Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”. Nr 

projektu 1/10-2019/BK-FAMI 

 
Lubań, dnia …………… 

       ZATWIERDZAM  

 

 ….………………………………… 
 (komendant lub osoba przez  niego upoważniona)  

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

W dniu …………………………………………………… dokonano odbioru robót budowlanych 

realizowanych w zakresie zadania: …………………….……………………………………………………….. 
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Inwestor (nazwa i adres): ………………………………………………………………………….………………… 

Wykonawca (nazwa i adres):………………………………………………………………………………….……... 

Podstawa wykonania robót: umowa nr ………………………………..………… z dnia ……………………… 

 

Komisja w składzie: 

 

Przedstawiciele Inwestora: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe): 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ..……..………………………………………………………………………………………………………  

 

Przedstawiciele Wykonawcy: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe): 

1. ………………………………………………………………………………….………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz ze stanem faktycznym robót  budowlanych 

postanowiła przyjąć/nie przyjąć* wykonane roboty budowlane od wykonawcy. 

Komisja ustaliła, że umowny termin realizacji umowy został dotrzymany / nie został dotrzymany* 

o ……………..…….... dni*. 

Wykonawca przekazuje Inwestorowi następujące dokumenty:………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioski komisji:……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Termin usunięcia usterek:………………………………………………………………..................................... 

 

Podpisy komisji: 

Przedstawiciele Inwestora:   Przedstawiciele Wykonawcy: 

1…………………………..............  1…………………………………. 

2. …………………………………….  2…………………………………. 

3. …………………………………….  3. ………………………………… 

4. …………………………………….  4. ………………………………… 
 

*  niepotrzebne skreślić. 
 

Załącznik nr 2 

 
 
 
 

      BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 
Projekt  współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytuł projektu: 

„Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”. Nr 
projektu 1/10-2019/BK-FAMI 

 



 20 

Lubań, dnia …………… 

ZATWIERDZAM  
 

  

…………………………………………………… 
(komendant lub osoba przez niego upoważniona) 

Egz. nr …….. 

 

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH DODATKOWYCH/ZAMIENNYCH* 
 

1. Komisja w składzie: 

Przewodniczący -  

1. .............................................................................. 
         (stopień*, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

Członkowie -  

2.  ………………………………………………………………….... 
             (stopień*, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

3.  …………………………………………………………………… 
         (stopień*, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

4.  …………………………………………………………………… 
         (stopień*, imię i nazwisk,  stanowisko służbowe) 

2. Uzasadnienie konieczności wykonania robót budowlanych: …..………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych: …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

4. Wnioski komisji: ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

  ……………………………………………………………………………………………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Podpisy komisji: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

 
 

 
         BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 

Projekt  współfinansowany jest z Programu Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, tytuł projektu: 
„Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców”. Nr 

projektu 1/10-2019/BK-FAMI 

 
Lubań, ……………….2020r. 

 
WYSTĄPIENIE WYKONAWCY nr … / ……. / 2020 

 
DO NADZORU INWESTORSKIEGO 
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 

59-800 Lubań 
Ul. Wojska Polskiego 2 

 
Dotyczy: zatwierdzenie i zgodę na wbudowanie materiałów budowlanych 

 
Treść wystąpienia : Wykonawca wnioskuje o zatwierdzenie …………………………………………………… 

 
 

W załączeniu: 
1. Karta techniczna ………… 

2. …………… 

 
                                                                                                                                                                                                                           

                                                         ……………2020. ………………….              …………………………………….. 
 

 
 

 

 
                                                                 ………………………                           ……………………………….                      

                                                            Kierownik budowy/robót                          Właściciel Firmy 

 

Opinia inspektora nadzoru 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
…......................................                                                        

Inspektor Nadzoru – data                                                                 

 

 
Zatwierdzam/Nie zatwierdzam 

 
Wykonawca otrzymał – data  

 
 

 

................................................. 
......................................................... 
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SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
SST B-1 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Kod CPV 45111000-8 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych  
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
których zakres robót przebudowy budynku obejmuje wykonywanie: 
rozebranie ścianek z cegły, 
skucie zmurszałych tynków, 
rozebranie podłoży betonowych, 
wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej, 
naprawę uszkodzonych miejsc w więźbie dachowej, 
roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr.III), 
pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-
IV; wykopy o szer. 1 m i głęb. do 3.0 m, 
rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, 
wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, 
rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm , 
rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki (dachówka do ponownego wykorzystania, 
uwzględnić 10% na zużycie) - pozostały materiał należy przekazać Zamawiającemu, 
rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu, 
rozebranie okien w połaci dachu, 
rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych, 
rozebranie balustrad z kształtowników stalowych do renowacji, 
demontaż istniejących kamiennych obrzeży doświetlaczy piwnicznych, ich renowacja i ponowny 
montaż na wymurowanych doświetlaczach, 
rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu, 
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km, 
opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu   zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 
Roboty rozbiórkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy - „ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186) zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
Podczas realizacji robót rozbiórkowych wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające wykopy wokół budynku takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony 
w cenę umowną. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 
wody stojącej. 
 
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST B-0 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
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przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
2.2. Wywóz gruzu 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco (w miarę postępu robót rozbiórkowych). Należy przewozić go 
samowyładowczymi samochodami ciężarowymi (ze skrzyniami ładunkowymi zabezpieczonymi 
plandekami). 
Uwaga: Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia 
odpadów przez składowisko. Inwestor może wskazać inny, szczegółowy sposób wykorzystania 
materiałów pochodzących z odzysku. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót demontażowych i wykopów . 
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji wykonawcy, niemniej będzie to sprzęt w 
dobrym stanie techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i zgodny 
z projektem BIOZ. Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokóły odbioru technicznego 
montażu urządzeń będą dostępne do wglądu przez nadzór inwestorski i inne organy powołane 
prawem do kontroli. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania 
stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.3. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów z rozbiórek i przewozu gruntów 
Transport materiałów z demontażu odbędzie się środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie 
przetargowej i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak: 
- żuraw samochodowy 
- samochód skrzyniowy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ .Środki 
transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały przepisom drogowym. 
Wszystkie materiały z rozbiórek Wykonawca wywozi na własny koszt. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
4.3. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych - rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
- wykonać całkowity demontaż istniejących instalacji odgromowych na dachu. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 
2003 nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
„Wymagania ogólne” pkt.5 podano w OST B-0.  
Uwaga: 
Wszystkie roboty budowlano - rozbiórkowe w obrębie budynku istniejącego należy prowadzić w 
sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie oraz w ścisłej współpracy z nadzorem autorskim 
w sposób następujący: 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptacji: 
1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 
2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ). 
3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty rozbiórkowe. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego. 
 
5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów dla wykonania izolacji ścian fundamentowych powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.4. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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5.5. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie PZJ i przedstawienie go do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru. 
W PZJ Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwymi przepisów 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadają 
deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach 
oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji są: 
m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu, gruz 
m2 - skucia tynków 
szt. – demontaż podokienników zewnętrznych 
m3 – grunt do zasypek izolowanych ścian fundamentowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-1 ”Wymagania ogólne” pkt.8. 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek (ubiór ochronny, narzędzia, 
sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunki BHP). 
2. sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzajów materiałów i grupy oraz 
określenie ich ilości. 
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki . 
4. sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią lub wynagrodzenie ryczałtowe wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodne z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru, 
- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 2068 z późn. zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-2 
Kod 45262310 – 7 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - ZBROJENIE 
(Przygotowanie i montaż zbrojenia) 
 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7 NA POTRZEBY 
INTERNATU W M. LUBAŃ 
Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań  
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 
budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm, 
- wykonanie wklejenia prętów w podłoże z cegły pełnej przy użyciu żywicy poliestrowej bez styrenu, 
- naprawa nadproży ceglanych polegająca na osadzeniu podwójnych prętów spiralnych ze stali 
nierdzewnej 8 w przygotowanych szczelinach oraz wstrzyknięciu zaprawy systemowej wg PB rys 
11/K, 
- wykonanie i montaż ściągów stalowych SC1 i SC2, 
- obramienia z kątownika 40x40x4 mm, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 
(dł 0,60m - 80szt), 
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
HEA 240 i 260 mm, 
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  
HEA 100 mm, 
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  
HEB 140 mm i INP140, 
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych   
INP160, 
- wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 
200-260 mm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
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Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki 
sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1.  Stal zbrojeniowa  
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023.06: 
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷16 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłużenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłużenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłużenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłużenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
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– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
2.2.  Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.3.  Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1992-
2:2010., a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
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Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
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– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych, ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych 
od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.1.  Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 
ich 
poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. NW 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. NW 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. NW 
PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka 
żebrowana. 
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. NW 
PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze 
pokojowej. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 
PN-H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. NW 
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. 
Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Próba zginania. 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
NW 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-3 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - BETONOWANIE 

CPV 45223500 – 1 

(szalowanie i betonowanie) 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
w obiektach kubaturowych oraz wykonanie kostek betonowych do układania nawietrzni brukowej 
betonowej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- ława pod krawężniki betonowa zwykła, 
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, 
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 (B-10), 
- ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu C16/20 (B-20) W-6, 
- słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju 
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-25), 
- belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z 
zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-25), 
- przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych I NP 240 
mm, 
- podkłady betonowe na stropie, 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4., a także podanymi poniżej: 
Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 
cementu. 
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2 000 kg/m3, ale nieprzekraczającej  
2 600 kg/m3. 
Beton lekki – beton o gęstości w stanie suchym  nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 
2 000 kg/m3, produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego. 
Beton ciężki – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2 600 kg/m3. 
Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe cechy są 
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 
właściwościami i dodatkowymi cechami – termin odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach. 
Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, podano 
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o określonym składzie – termin odnosi się 
do betonu o ustalonym składzie. 
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Beton samozagęszczalny (SCC, ang. self-compacting concrete) – beton, który pod własnym 
ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., 
zachowując właściwą jednorodność. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość. 
Dodatek (do betonu) – drobnoziarnisty nieorganiczny składnik stosowany do betonu w ilości 
większej niż 5% masy cementu w celu poprawy niektórych właściwości lub uzyskania właściwości 
specjalnych. Rozróżnia się dwa typy dodatków: typ I – prawie obojętne, typ II – o właściwościach 
pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych. 
Domieszka (do betonu) – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w ilości nie 
większej niż 5% w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej 
lub betonu stwardniałego. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w OST B-0 „Wymagania 
ogólne”, pkt 1.5. 
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne ich sporządzania podano w OST B-0 „Wymagania Ogólne”, pkt. 1.6.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
2.1. Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy C8/10 – C30/37 powinien być stosowany cement portlandzki CEM II ,  
klasy 32,5R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2016-12 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2016-12 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932-1:1999 oraz PN-EN 933-1:2012. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna 
nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
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– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury 
roboczej betonu. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco-uplastyczniających, 
– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.4. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206-1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
 większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w 
normie PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej+35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 
Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 
(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 
wywrotek. 
Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niż 10 m. 
Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6 000 
drgań/min  z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni i betonu powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2012. 
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 
 
4.1. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 
4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. 
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Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 
Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
4.3. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 
warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° 
przy transporcie w dół 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy 
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty 
deskowań i rusztowań jeżeli zaistnieje potrzeba ich projektowania. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 
raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
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poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
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deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 
mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami 
okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.8. Układanie nawierzchni z kostki 
Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek granitowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki granitowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
może stanowić: 
-      grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
-      kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
-      podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kostek granitowych można stosować krawężniki betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni kostek granitowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek granitowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostek granitowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
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6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
 
6.2. Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od materiału zgodnie 
z: 
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 
być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki) 
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– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niz 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie zastosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
6.3. Badania kostki 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek granitowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej ST: 

-      pomierzenie szerokości spoin, 
-      sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-      sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-      sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 
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Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia 
ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
Powierzchnię ułożonej kostki betonowej mierzy się w m2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 
formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
 protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 
betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Konstrukcje betonowe i powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
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względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane.  
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i 
pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
–deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 powierzchni betonowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ułożenie i zagęszczenie betonu, 
-      wypełnienie spoin, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie 
czasu wiązania.  
PN-EN 12300-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badania konsystencji metodą Vebe. 

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody pobierania 
próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewowa. 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. NW 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. NW 
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. NW 
PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. NW 

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. NW 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. NW 
 
10.2. Ustawy i Rozporządzenia 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 tekst jednolity, 
poz. 881). 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-4 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
Kod CPV 45262500-6 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 

 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2  

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 
bloczkami z betonu komórkowego, 
- ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego (gr. 12cm) 
wraz z zastosowaniem kratownic stalowych (S 9), 
- wykonanie termoizolacji ścian bloczkami  gr. 14 cm (S2, S5, S1), 
- wykonanie termoizolacji ścian bloczkami  gr. 5 cm, 
- wykonanie termoizolacji ścian bloczkami  gr. 16 cm (S6, S12, S11), 
- wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej  grubości 5 mm wykonywane sposobem ręcznym z 
zatopioną siatką zbrojeniową (szpachla systemowa). 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych. 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Bloczki termoizolacyjne - to mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany 
betonu komórkowego. Ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, przez co charakteryzują się wysoką 
izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie najważniejsze zalety betonu komórkowego.  
Do zastosowania dociepleń od wewnątrz. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
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Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania 
ogólne”. 

 
1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa użytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze 
materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie 
narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego 
zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych czynników. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST B-0 

„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2. Elementy murowe 
Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na surowiec użyty do 
ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych: 
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– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1+A1:2015-
10, 
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2+A1:2015-10, 
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3+A1:2015-10, 
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4+A1:2015-
10, 
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5+A1:2015-10, 
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6+A1:2015-10, 
oraz z uwagi na surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji 
murowych według indywidualnych zasad: 
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
– stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw 
sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
Wielkość elementów: 
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy 
murowaniu jedną ręką, 
– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) 
układane oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane 
przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów 
murowych. 
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
– elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
– elementy do murowania na cienkie spoiny. 
Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 
Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. 
Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
Kształt i budowa 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz 
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, 
akustycznych, ogniowych itp. 
Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest 
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia 
(wspornych). 
Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów 
murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest 
również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 
Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki 
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
Reakcja na ogień 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę 
reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości) 
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materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań 
ogniowych. 
Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych 
podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 
Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 
2.3. Zaprawy murarskie 
Rodzaje zapraw murarskich 
Zaprawa tynkarska lekka systemowa to mineralna sucha mieszanka gotowa do zarobienia wodą. 
Służy do klejenia bloczków termoizolacyjnych do podłoża, do szpachlowania i wykonywania warstwy 
zbrojonej siatką z włókna szklanego na powierzchni bloczków, do szpachlowania nierównych 
podłoży, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynków. Może także stanowić podłoże pod 
właściwy tynk wewnętrzny lub zewnętrzny. 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
Właściwości i/lub zastosowanie: 
– ogólnego przeznaczenia (G), 
– lekka (L), 
– do cienkich spoin (T). 
Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu 
płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla 
suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardniałych. Właściwości mieszanek suchych 
określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu 
produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, 
natomiast zaprawy stwardniałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 
Właściwości świeżej zaprawy 
Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104:2014-
03 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 
zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie 
z PN-B-04500:1985. 
Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 
deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9:2001 
powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany 
według PN-EN 1015-9:2001, nie powinien być krótszy niż: 
dla zapraw cementowych – 2 h, 
dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
dla zapraw wapiennych – 8 h. 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. 
Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, 
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na 
zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości 
powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7:2000. 
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Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości 
powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-
6:2000. 
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu 
budowy, określana według PN-EN 1015-7:2000, nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2:2016-12 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 
zaprawy. 
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie 
zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17:2002/A1:2005. 
Właściwości stwardniałej zaprawy 
Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność 
określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. 
Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. 
Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-
10:2001, zgodnie z normą PN-B-10104:2014-03 nie powinna przekraczać: 
zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na 
ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 
5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 
1015-11:2001, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub 
deklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą 
zapisaną w PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 lub według wcześniej podanych wartości normowych 
zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2:2016-12. 
Reakcja na ogień 
Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień 
zapraw przeprowadza się według PN-EN 13501-1:2019-02 następująco: 
1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 
masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza 
się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 
masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza 
się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przepuszczalność pary wodnej 
Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 
stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się 
według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745:2012, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych 
w tablicy 6. 
Współczynnik przewodzenia ciepła 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się 
według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, 
zawartej w PN-B-10104:2014-03. 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik 
przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na 
podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 
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1745:2012 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, 
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745:2012. 
 
2.4. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 413-1:2011, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1:2015-06, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 
13139:2003, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055:2016-07, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów nie mrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile 
dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 
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Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić 
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 



 57 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących 
tych wyrobów oraz PN-B-12030:1996/Az1:2002. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozami. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
- ze względu na stosunkowo dużą wysokość murowanych ścian działowych, należy zastosować 
wzmocnienie w postaci kratownic stalowych. Kratownice umieszczać w co drugiej spoinie poziomej 
muru 
- murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu , 
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w 
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
- pomiędzy stropem a ścianami działowymi zastosować dylatację o szerokości 2 - 3 cm, wypełnioną 
masą trwale plastyczną. 
 
5.1. Organizacja robót murowych 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 
budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi 
transportowe), 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 
5.2. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
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– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków 
z betonu komórkowego, 
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z 
ząbkowaną krawędzią, 
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut 
od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2+A1:2016-10. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie  ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-B-10020:1968. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji 
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
w metrach kwadratowych ich powierzchni 
w metrach sześciennych ich objętości. 
Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiór zbrojenia i innych 
elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne. 
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe 
silikatowe. 
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe 
z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe 
z kamienia sztucznego. 
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe 
z kamienia naturalnego. 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy 
murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. NW 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zapraw. 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe. Metody określania właściwości cieplnych. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 
1990 rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-5 
TYNKOWANIE, OKŁADZINY I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH 
Kod CPV 45410000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-włóknowych. 
 

1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana będzie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych oraz okładzin z płyt 
gipsowo-włóknowych wg poniższego zestawienia: 
- obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla 
późniejszego położenia tynków właściwych, nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, 
wykonywana ręcznie, 
- reprofilacja spoin w murach ceglanych, 
- obłożenie konstrukcji kominów płytami gipsowo-włóknowymi wodoodpornymi z pojedynczej płyty 
na konstrukcji drewnianej, 
- zatopienie jednej warstwy siatki na kominach w kleju mrozo- i wodoodpornym, 
- system podłogowy wykonany z 2 warstw płyty 12,5mm [niemocowany do podłoża - płyty klejone 
na zakład, mocowane ze sobą mechanicznie,  
- tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - podwójna obrzutka z uszczelniającego 
szlamu mineralnego (tynku podkładowego), odpornego na siarczany, 
- tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane natryskowo - system tynków dla wysokiego stopnia 
zasolenia (podkładowy i renowancyjny), 
- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na stropach na podłożu z tynku (o właściwościach hydrofobowych), 
- ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną 
pokryte dwuwarstwowo obustronnie, montaż kolejnych warstw wkrętami (S7), 
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane, mechanicznie na 
ścianach na podłożu ceramicznym (S8, S9), 
- ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną 
pokryte jednowarstwowo (S10), 
- obudowa konstrukcji drewnianej dachu (słupy, miecze itp.) dwukrotnie płytami gipsowo-
włóknowymi ognioodpornymi A1, 
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną skalną 
gr. 8 cm pokryte dwuwarstwowo, 
- sufit samodzielny na konstrukcji stalowej bez wypełnienia wielowarstwowe typu z 3 warstw płyty 
12,5 mm, mocowany bezpośrednio do stropu właściwego za pomocą uchwytów ES, 
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną skalną 
(gr. 14 cm) pokryte dwuwarstwowo, 
- sufity podwieszane z płyt na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem, wykonany z pojedynczej płyty  
i izolacji z wełny skalnej gr 160mm (dach), 
- sufity podwieszane z płyt na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem, wykonany z podwójnej płyty i 
dodatkowej izolacji z wełny skalnej gr. 20cm, 
- izolacje ognioochronne belek stalowych z płyt gipsowo-włóknowych ognioodpornych A1, 
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- tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach tynk w kolorze brąz. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowych należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt zgodnie z ustaleniami projektowymi. Płyty 
gipsowo-włóknowe składają się z gipsu i włókien uzyskiwanych w procesie wtórnego przetwarzania 
papieru. Płyty te nie zawierają środków szkodliwych dla zdrowia, a brak kleju powoduje, że są 
bezwonne. 
  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

Aby wykonać prawidłowy montaż, należy przestrzegać następujących reguł: 
1) płyt gipsowo – włóknowych i elementów budowlanych z poszyciem z płyt nie należy 
montować przy relatywnej wilgotności powietrza > 80 %, 
2) płyty powinny mieć temperaturę dostosowaną do temperatury pomieszczenia (stałą w ciągu 
12 godzin), 
3) szpachlowanie spoin wykonywać przy relatywnej wilgotności powietrza < 70% (przy której 
wilgotność płyt wynosi < 1,3 %) już po wykonaniu ścian i stropów podwieszonych - temperatura 
pomieszczenia powinna wynosić minimum 5°C, 
4) mokre tynki/jastrychy powinny być wykonane i wyschnięte przed rozpoczęciem montażu 
systemu z płyt, a w każdym wypadku przed szpachlowaniem spoin (wilgoć zawarta w konstrukcji 
budynku opóźnia wysychanie masy szpachlowej i powoduje wydłużenie liniowe płyt). 

Płyty gipsowo - włóknowe można ciąć piłą tarczową lub elektryczną wyrzynarką. Przy cięciu piłą 
tarczową zaleca się używanie odkurzacza przemysłowego lub piły z tarczą diamentową o 
regulowanych obrotach. Struganie krawędzi płyt jest wymagane tylko w przypadku, kiedy krawędzie 
płyt występują w narożniku zewnętrznym lub są widoczne. 
Profile metalowe stosowane w konstrukcji nośnej muszą być zabezpieczone przed korozją. 
Minimalna grubość blachy wynosi 0,6 mm. Także elementy mocujące oraz miejsca mocowania 
powinny być zabezpieczone przed korozją. Rozstaw konstrukcji nośnej należy dostosować do 
wymiarów płyt (dłuższy bok płyty powinien przylegać do konstrukcji nośnej).  

 

Osiowe rozstawy konstrukcji nośnej do mocowania poszycia z płyt gipsowo-włóknowych 

MIEJSCE ZASTOSOWANIA 

MAKSYMALNE OSIOWE ROZSTAWY KONSTRUKCJI 

NOŚNEJ W MM PRZY DANYCH GRUBOŚCIACH PŁYT 

10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 

powierzchnie pionowe (ściany działowe) 500 625 750 900 

powierzchnie poziome (stropy podwieszone) 350 435 525 630 

skośne okładziny dachowe 400 500 600 720 

Płyty gipsowo - włóknowe należy mocować do konstrukcji nośnej, stosując ocynkowane i/lub 

nierdzewne gwoździe, wkręty lub klamry.  

Przy doborze łączników należy przestrzegać następujących warunków: 
1) gwoździe muszą posiadać średnicę trzpienia d w zakresie 2,0 mm ≤ d ≤ 3,0 mm i średnicę 
łebków ≥ 1,8 d. Charakterystyczna wytrzymałość drutu gwoździa na rozciąganie powinna wynosić 
co najmniej 600 MPa, 
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2) klamry powinny posiadać średnicę drutu d ≥ 1,5 mm. Szerokość grzbietu klamry b powinna 
wynosić 6 d ≤ b ≤ 12 mm, 
3) wkręty powinny posiadać średnicę zewnętrzną gwintu d ≥ 3,5 mm.  

Odstępy łączenia od nieobciążonej krawędzi płyt gipsowo - włóknowych, przy zastosowaniu płyty 
gipsowo - włóknowej z krawędzią frezowaną, powinny wynosić co najmniej 7 d, a od krawędzi 
obciążonej co najmniej 10 d. 
Płyty łączymy na styk, spoinę można wykonać na dwa sposoby: jako spoinę klejoną klejem 
poliuretanowym do spoin, szerokość spoiny 0,5 - 1,0 mm (dla płyt z krawędzią prostopadłą) i 
szpachlowaną  systemową masą szpachlową, zbrojoną siatką wzmacniającą do spoin (dla płyt z 
krawędzią frezowaną). 
Płyty łączymy na styk, spoinę można wykonać na dwa sposoby: jako spoinę klejoną klejem 
poliuretanowym do spoin, szerokość spoiny 0,5 - 1,0 mm (dla płyt z krawędzią prostopadłą) i 
szpachlowaną  systemową masa szpachlową, zbrojoną siatką wzmacniającą do spoin (dla płyt z 
krawędzią frezowaną). 
Po zamocowaniu płyt gipsowo - włóknowych spoiny należy zaszpachlować systemową masą 
szpachlową. Szerokość spoin pomiędzy płytami o grubości 10 lub 12,5 mm powinna wynosić 5 - 7 
mm, przy grubszych płytach 0,5 x grubość. Zwracać należy uwagę, aby spoiny przed 
szpachlowaniem były wolne od kurzu. Ponadto szpachlować płyty suche, a więc wolne od wilgoci 
pochodzącej od konstrukcji budynku. 
W miejscach połączenia ścian i sufitów z płyt gipsowo - włóknowych z materiałami innego rodzaju 
np. tynkami, betonem licowym, murem, stalą lub materiałami budowlanymi - drewnopochodnymi, 
należy z zasady rozdzielić te materiały. W celu uniknięcia w tych miejscach połączeń sztywnych 
należy: 
1) przymocować taśmę papierową lub z folii polietylenowej do materiału innego niż płyta w 
miejscu spoiny. Szerokość taśmy dobrać w ten sposób, aby wystawała ponad poszycie z płyt. 
Przestrzegać zasady, że spoina powinna wynosić 5 - 7 mm. Po stwardnieniu masy szpachlowej 
odciąć wystającą część taśmy, 
2) pod profile łączące z innymi materiałami podkleić samoprzylepną taśmę papierową lub z folii 
polietylenowej. Następnie postępować jw., 
3) wypełnić spoiny dylatacyjne pomiędzy płytami a ograniczającymi elementami budynku trwale 
plastycznym materiałem uszczelniającym, który może przejmować ruchy wynoszące co najmniej 
20% swojej objętości. Spoina dylatacyjna powinna mieć 5 - 7 mm szerokości. Przed wypełnieniem 
spoiny należy ją zagruntować. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 
Płyty gipsowo-kartonowe. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, 
a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 



 65 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2012 
„Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową 
dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Płyty dostarczane są na paletach osłoniętych folią zabezpieczającą na czas transportu (przed 
wilgocią i zabrudzeniem). Płyty należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu. 
Należy je zabezpieczyć trwale przed wilgocią - przede wszystkim przed deszczem. Płyty zawilgocone 
należy całkowicie wysuszyć przed ich zastosowaniem. W trakcie przenoszenia powinny one 
znajdować się w położeniu pionowym. 
 
4.3. Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970.  
Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła 
lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-B-10100:1970. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
5.4. Warunki przystąpienia do robót montażowych płyt 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 
do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.5. Montaż okładzin z płyt na ruszcie na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla okładzin z płyt powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz 
górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
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– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych 
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina  z płyt. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty zwykłe o grubości o d10 do 18 mm. Płyty mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.6. SUFITY PODWIESZONE kasetonowe z siatki cięto ciągnionej i rastrowy metalowy 
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Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest wykonanie projektowanych sufitów 
podwieszonych. Wg projektu architektury należy zastosować system: 
(siatka Q10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozbieralny sufitu z siatki cięto-ciągnionej (dla zapewnienia dostępu do urządzeń znajdujących się 
pod stropem, na dwóch poziomach korytarzy) wykonanej z malowanej proszkowo stali o 
kwadratowych oczkach (powierzchnia otwarta siatki - 53 %), 
- konstrukcja stelaża wykonana z profili T24, 
- kasetony dostosowywane indywidualnie do wymiarów pomieszczenia, 
- wykończenie sufitu za pomocą profili: kątowniki „L”, kątowniki „podwójne L”  lub profile „C” (jak na 
zdjęciu), 
- wszystkie elementy zestawu sufitu podwieszanego malowane na kolor RAL 7024, 
- sufit zapewniający możliwość montażu dowolnych opraw oświetleniowych (wszystkie dodatkowe 
elementy podwieszone do stropu zasadniczego. 
Sufit rastrowy metalowy sufit podwieszany   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- rozbieralny sufit systemowy 

pomieszczeń audytoryjnych, 
składający się z kratkowych 

paneli o module 600 x 1200 mm (raster o oczkach 50 x 50mm, wykonany z blachy aluminiowej o 
przekroju "U" - podstawa 10 mm, wysokość 23 mm) 
- elementy konstrukcji wykonane z blachy aluminiowej 
Akcesoria do budowy sufitów  
Stalowe elementy konstrukcji sufitu; wkręty, elementy mocujące, narożniki, taśmy profile metalowe 
do konstrukcji podwieszonej.  
Profile nośne zastosować stosownie do wybranego systemu - wg producenta. 
TECHNOLOGIA WYKONANIA  
Sufity podwieszone  
-  strop do którego mocuje się konstrukcję nośną, musi zapewnić trwałe i wytrzymałe osadzenie 
kołków mocujących. Rozstaw i średnica elementów mocujących i nośnych muszą być dostosowane 
do przewidywanego obciążenia, grubości płyty i dobierane według zaleceń producenta systemy.  
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- Do mocowania wieszaków do stropów nie wolno używać kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego, tylko kotew metalowych. Rozstaw profili mocujących zależy od grubości zastosowanej 
płyty oraz kierunku montażu płyt.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
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a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 
Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o 
średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 
m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Badania w czasie wykonywania robót montażowych płyt gipsowo – kartonowych. 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Odbiór robót sufitowych 
Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia stosownie do wymagań producenta systemu. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Odbiory robót montażowych  
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy prac montażowych i powinien obejmować: 
- sprawdzenie przygotowania podłoża pod sufity podwieszone, 
- sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych,  
- sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu nośnego płyt z przyjętym systemem montażu,  
- sprawdzenie ułożenia płyt sufitowych,  
- sprawdzenie dokładności zabudowania przewodów wentylacyjnych oraz możliwości dostępu w 
przypadku awarii instalacji,  
- sprawdzenie odchylenia zamontowanych płyt sufitowych od linii prostej, od kierunku pionowego i 
od kierunku poziomego, 
- sprawdzenie zgodności wykonania sufitów z wymaganiami sytemu,  
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- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów, 
-  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
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9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. NW 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. NW 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. NW 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. NW 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady –1990 
rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-06 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
oraz ROBOTY CIEŚIELSKIE 
Kod CPV 45420000-7 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu drzwi i okien w budynkach.  
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania robót ciesielskich 
następujących czynnościach: 
- wykonanie konstrukcji po lukarnach (pod pokrycie) i wzmocnienie pod okna połaciowe, 
- folia paroprzepuszczalna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m  (1300g/m2/doba), 
- montaż okien  połaciowych na dachu ceramicznym wraz z montażem kołnierza uszczelniającego 
połączenia okno-dach (wg opisu PB rys 20/A), 
- montaż okien  oddymiających na dachu ceramicznym wraz z montażem kołnierza uszczelniającego 
połączenia okno-dach (okna oddymiające ujęte w koszt elektrycznym) (wg opisu PB rys 20/A), 
- wykonanie konstrukcji (rusztu) z drewna impregnowanego - kominu typu "A, B, C, D”, 
- ułożenie płyty OSB 3 na belkach drewnianych, 
- okna nie otwierane aluminiowe nieotwierane przeciwpożarowe EI30 (O1) (wg opisu PB rys 20/A), 
-montaż parapetów zewnętrznych z ocynkowanej blachy powlekanej poliestrowo w doświetlaczach 
piwnic (gr. 0,75 mm), 
- parapety wewnętrzne wykonane z granitu polerowanego, 
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych: zewnętrzne skrzydła frezowane, lakierowane, wykonane z 
drewna jesionu, dębu, buku lub grabu, bejcowane na kolor buku; stylizowana klamka z szyldem w 
kolorze srebrnym; 2 zamki patentowe; próg aluminiowy; samozamykacz; drzwi wyposażone w 
uszczelki gumowo - silikonowe; szklenie szybą P3 wg PB rys. nr 18/A, 
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych: wewnętrzne, przeciwpożarowe drzwi aluminiowe; ilość 
zawiasów dostosowana do ciężaru skrzydła; szkło bezpieczne; zamek na klucz patentowy; drzwi 
zaopatrzone w samozamykacz; ruchome elementy stolarki drzwiowej EI 30, elementy stałe EI60 wg 
PB rys. nr 19/A (D1), 
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych: wewnętrzne, przeciwpożarowe drzwi aluminiowe; ilość 
zawiasów dostosowana do ciężaru skrzydła; szkło bezpieczne; zamek na klucz patentowy; drzwi 
zaopatrzone w samozamykacz; ruchome elementy stolarki drzwiowej EI 30, elementy stałe EI60 wg 
PB rys. nr 19/A (D2), 
- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 30 wg PB rys. 19/A  (D30), 
- drzwi  wewnętrzne - jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D4),  
- drzwi  wewnętrzne - jednoskrzydłowe 80/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D5), 
- drzwi  wewnętrzne - jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D6), 
- drzwi  wewnętrzne -  techniczne jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D7) EI 
30, 
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- drzwi  wewnętrzne - jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D8), 
- drzwi  wewnętrzne -  techniczne dwuskrzydłowe 90+50/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D9) 
EI 30, 
- drzwi  wewnętrzne - metalowe jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D10) EI 
30, 
- drzwi  wewnętrzne - metalowe jednoskrzydłowe 90/205cm z ościeżnicą, wg PB rys. 19/A (D11), 
- cianki i przegrody płytowe pełne systemowe w sanitariatach z drzwiami gr. 20mm - płyta wiórowa 
laminowana HPL. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
robót montażowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia., oraz określeniami podanymi w 
OST B-0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł 
lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST B-0 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
– okna i drzwi, 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Okna i drzwi  
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, 
łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być 
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość 
wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi  oraz ich części 
podlegających wymianie. 
Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których 
wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. 
Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne). 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
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Więźba dachowa  
Nowe elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy minimum C27. Wilgotność 
maksymalna tarcicy wbudowanej w obiekt nie może przekraczać 15%. 
 Połączenia poszczególnych elementów drewnianych wykonać jako śrubowe oraz przy zastosowaniu 
gotowych okuć do drewna. Łączniki należy przybijać w taki sposób, aby obciążenie nie powodowało 
wyciągania gwoździ. Pod wszystkimi nakrętkami zastosować ocynkowane podkładki stalowe do 
konstrukcji drewnianych. Gwoździe wbijać bez nawiercania, natomiast śruby osadzać w 
nawierconych otworach. 
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy zaimpregnować przeciw grzybom, pleśniom, 
owadom oraz przed działaniem ognia. Elementy nowoprojektowane impregnować poprzez 
zanurzenie, natomiast istniejące poprzez smarowanie lub natrysk.  
Parapety 
Należy podać wymiar równy do szerokości wnęki okiennej, plus po 3 cm z każdej strony (z reguły na 
tyle należy osadzić go po bokach ścian). Wyklucza się jednocześnie wykonywanie połączeń 
pojedynczych bloków granitowych w obrębie jednego parapetu, ze względu na nieestetyczny wygląd 
w efekcie końcowym - parapety docinać w zakładzie kamieniarskim i montować na budowie bez 
docinania. 
Parapety należy przed montażem dokładnie oczyścić i zaimpregnować, co zapobiegnie przywieraniu 
ewentualnych zanieczyszczeń z kleju w nieodpowiednich miejscach lub ułatwi ich usuwanie.  
Klej do montażu parapetów powinien wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, a jednocześnie 
być elastyczny (co jest ważne przy zmianie temperatur). Powinien spełniać podstawowe standardy 
przewodności cieplnej, co wyeliminuje przenikaniem zimna do wnętrza budynku. Płaszczyznę muru 
należy odseparować od płyty kamiennej materiałem termoizolacyjnym, który wyeliminuje 
powstawanie mostka termicznego. Wstrzykując ewentualnie piankę poliuretanową, należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozprężanie się produktu, a tym samym na możliwość przemieszczenia się, a 
nawet złamania płyty. Z tego powodu, oraz z uwagi na fakt, iż zastygła piana jest materiałem 
elastycznym (w związku z czym może dojść do niekorzystnych ugięć, a nawet późniejszego 
pęknięcia obciążonej płyty kamiennej), zaleca się odseparowanie muru i kamienia przy pomocy 
warstwy twardego styropianu gr. 3 cm, 
Klej należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, co pozwoli na równe rozłożenie 
naprężeń i zapobiegnie ewentualnym pęknięciom i samoistnym uszkodzeniom.  
Krawędź parapetu powinna być wsunięta pod ościeżnicę okna na głębokość min. 1 cm. Szczelinę 
pomiędzy ościeżnicą a parapetem, w razie konieczności, należy uszczelnić silikonem, dobranym 
kolorystycznie do zastosowanych elementów. Parapety należy wypoziomować z minimalnym 
spadkiem do wnętrza pomieszczenia, aby ewentualne płyny, które się rozleją, nie wnikały w 
szczelinę między nim a ramą okienną. 
Po prawidłowym zamontowaniu parapetu, należy go oczyścić z zabrudzeń oraz zaimpregnować 
preparatem do granitu. 
Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
– elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
– elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
– elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi  luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport., a aluminiowe zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy 
przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostałe wyroby i materiały powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz 
wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 
podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle 
do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać 
w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej 
lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków 
bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju 
podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi  
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt 
do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi. 
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Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-05000:1996 Okna i 
drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 
4.2. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach 
ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
Ładowanie okien i drzwi  w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: 
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 
ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy 
przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku 
nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 
4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 
stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 
dolną. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności 
względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). 
Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 
wietrzenia pomieszczeń. 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi  należy wbudowywać przed wykonaniem 
ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 
podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 
 
5.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi  
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Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 
1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna 
pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą 
funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z 
pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 
mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 
mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 
m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi . 
Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu.  
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie 
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 
Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a 
ścianą. 
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Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
 
5.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi  
Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia  
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 
250 cm), 
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji. 
Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 
obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy 
powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod 
progiem ościeżnicy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do 
robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych 
robotach. 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy 
a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją 
techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 
między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 
– obróbek progu drzwi, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 
samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 
całym obwodzie .Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi . 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 
izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
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projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac 
(obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 
umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji 
okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi 
ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i 
trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
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− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz 
zamykania okien i/lub drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne. 
PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. 2019, poz. 155). 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001, Nr 11, 
poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady– 1990 
rok. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-07 
NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH 
(Kod CPV 45442000-7) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną.  
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania wewnętrznych robót malarskich wraz z czynnościami 
przygotowawczymi: 
- przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie, 
- gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome (sufity), 
- gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe (ściany), 
- jednokrotna impregnacja parapetów preparatem do granitu, 
- dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych  metodą opryskiwania, 
- dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych  metodą opryskiwania, 
- gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome (sufity), 
- dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 
(silikonową o właściwościach dyfuzyjnych) (sufity), 
- dwukrotne malowanie farbami  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 
(silikonową o właściwościach dyfuzyjnych) (ściany), 
- zabezpieczenie przed pyleniem powłoką malarską (np. emulsją odporną na ścieranie). 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 
rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
  środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
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 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z 
     Ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r., posiadają 
     karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
  pędzle i wałki, 
  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
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 agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 
materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.2. Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
 
5.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c)  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c)  nie mieć śladów pędzla, 
d)  w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 
- elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania materiałów 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych) 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-06, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
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miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.2. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbioru podłoży, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 
do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. NW 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. 2019, poz. 155). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (j.t. Dz. U 2019, poz. 
1225).  
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2015, poz. 450). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 
1990 rok. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

SST B-08 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
(Kod CPV 45430000-0) 
UKŁADANIE PŁYTEK 
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych 
z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- wykonanie okładzin ścian płytami żywiczno-celulozowymi HPL o grubości 6 mm (ściana 1), 
- licowanie ścian płytkami, 
- zakup i montaż panelu ściennego z MDF z frezowanym wzorem, 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową (wokół zamontowanej 
armatury sianitarnej), 
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych  jednoskładnikową masą akrylową (w miejscach podwieszenia 
sufitów w łazienkach oraz szpaletach okiennych), 
- wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę, 
- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, 
- listwy przyścienne, 
- dostawa i montaż wykładziny wykładzina, 
- listwy przypodłogowe, 
- cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych  (podłoga 7), 
- okładziny schodów z płytek, 
- cokoliki  na schodach z płytek z kamieni sztucznych, 
- system podłogowy wykonany z 2 warstw płyty FC 12,5mm niemocowany do podłoża - płyty 
klejone na zakład, mocowane ze sobą mechanicznie. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, 
oraz ich odbiory. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
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Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania 
ogólne”, pkt. 1.5. 
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej 
następujące informacje i rozwiązania dotyczące: 
 materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek, 
 lokalizacji i warunków użytkowania, 
 rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
 wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
 specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
 sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i 
sposobu wykończenia, 
 kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
 wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny, 
 zasady konserwacji posadzek i okładzin. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie PN-EN 14411:2016-09. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. 
Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004-1:2017-
03 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z 
płytek Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 
na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 gąbki do mycia i czyszczenia, 
 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
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Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st. C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.2. Wykonanie posadzek z płytek 
Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 i grubości minimum 
50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
 podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
 podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,  
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
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Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od, wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
 50 x 50 mm – 3 mm, 
 100 x 100 mm – 4 mm, 
 150 x 150 mm – 6 mm, 
 200 x 200 mm – 6 mm, 
 250 x 250 mm – 8 mm, 
 300 x 300 mm – 10 mm, 
 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 do 100 mm – około 2 mm, 
 od 100 do 200 mm – około 3 mm, 
 od 200 do 600 mm – około 4 mm, 
 powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
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pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.3. Wykonanie okładzin 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
 ściany betonowe, 
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
 płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2. 
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
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 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i 5.3., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem, 
 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek 
dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 
2 m, 
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 
okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w 
pkt. 5.2. dla posadzek i w pkt. 5.3. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 projekt budowlany, 
 projekty wykonawcze, 
 dokumentację powykonawczą, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne 
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
 protokóły odbioru podłoża, 
 protokóły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.3. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,] 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
 osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
posadzkowych i okładzinowych, 
 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie okładanych płytkami, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych i znakowanie. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania. 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
 
10.3. Rozporządzenia 
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Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1935). 
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 
rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-09 
ROBOTY IZOLACYJNE 
Kod CPV 45261410-1 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót – wykonania izolacji termicznej przegród poziomych budynku – stropu, 
dachy, stropodachy. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie systemów ociepleniowych, 
wykonywanych na poziomych i pionowych powierzchniach przegród budynków nowobudowanych 
oraz istniejących, w ramach robót termoizolacyjnych. 
Zakres robót obejmuje: 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho jedna warstwa (styropian EPS 100-038 gr. 5cm), 
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 
(powiększono o 15% - wywinięcia na ściany), 
- izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych  o przekroju okrągłym matą lamelową (lub 
równoważne), 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze skalnej wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na 
sucho - jedna warstwa, 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho, jedna warstwa (styropian EPS 100-038,  gr. 10 cm), 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa (gr. 20cm), 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa (gr. 16 cm), 
- izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny drzewnej o gęstości 30kg/m3 (gr. 20cm) 
zabezpieczonej od strony pomieszczenia folią paroprzepuszczalną, 
- izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny drzewnej układanej pomiędzy 
elementami konstrukcyjnymi stropu (gr. 6cm). 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Systemy izolacji termicznej można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
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1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z obwieszczenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186)). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST B-0 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót termoizolacyjnych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Płyty termoizolacyjne: 
– z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. 
Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z 
wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone.  
– z wełny drzewnej, maty izolacyjne (λ = 0,038 W/m*K) posiadające bardzo dużą gęstość (aż 50 
kg/m3) i podobnie jak drewno, bardzo dużą właściwą pojemność cieplną (c = 2100 J/KgK), ponad 
dwa razy większą wartość niż w przypadku wełny mineralnej. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
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Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania – izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej 
przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania izolacji 
Do cięcia wyrobów z wełny używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie 
cięcia.  
Płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. 
Delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń.  
Nie szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania.  
Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo.  
Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim 
paroizolację, płyty z wełny oraz papę układamy odcinkami.  
Nie chodzimy po płytach miękkich.  
Ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się 
przejścia, układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych.  
Przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 
Przed przystąpieniem do ocieplania należy usunąć starą izolację oraz nieczystości.  
Oczyszczoną przestrzeń stropodachu należy następnie zdezynfekować specjalnym preparatem. W 
celu prawidłowego zwentylowania stropodachu należy zastosować otwory wentylacyjne, których 
powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,001 powierzchni dachu. W praktyce stosujemy otwory 
wentylacyjne o wymiarach 15 x 15 cm w rozstawie, co 1,5 m i 5 cm nad ociepleniem. Na 
masywnych stropach żelbetowych nie ma konieczności stosowania paraizolacji, na stropach 
drewnianych lub innych o małym oporze dyfuzyjnym należy zastosować folię paroizolacyjną  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Powierzchnię ocieplenia oblicza się w metrach kwadratowych. Z powierzchni potrąca się 
powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003, Nr 
120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. (Dz. U. 2019, poz. 
1230). 
DYREKTYWA RADY 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B - 10 
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
Kod CPV 45260000-7 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi 
budynków. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Zakres robót obejmuje: 
Ułożenie foli paroizolacyjnej (1300g/m2/doba), 
Ułożenie folii o niskiej paroprzepuszczalności, 
Gruntowanie podłoży pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększajca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody 
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 
w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
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1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 
września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zgodnie z art. 3, pkt 14 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
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– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– polimerowe, 
– cementowe, 
– cementowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 
– masy asfaltowe, asfaltowopolimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 
podlegających korozji biologicznej, 
– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, 
– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania 
określone w normach i aprobatach technicznych. 
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały 
rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych 
Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w 
podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach 
technicznych. 
Izolacje z blachy 
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: 
– blachę ołowianą o grubości co najmniej 2 mm bądź grubości 1 mm pod warunkiem umieszczenia 
w miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej, 
– blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm, które powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych 
służą preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, 
takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach 
lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniająą następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byćć kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bądź przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacją. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 
rolek. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wcągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie 
obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością 
przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 
na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 
bloczków betonowych, 
– z gładzi cementowych lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 
następujące wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 
powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 
zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych 
do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 
wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 
technicznej (katalogowej), 
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 
właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem 
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izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, 
powinny być wykonane z następujących klas betonu: 
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie 
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur 
należy wykonać na zaprawie cementowej. 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze 
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie 
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
 
5.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż 
+5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co 
najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu 
należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. 
Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał 
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania 
warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres 
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
 
5.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 
podziemnych i przyziemi budynków 
Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– stanowią ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu 
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego 
wyrobu na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu 
i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
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– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej 
i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2,0 a 
łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne 
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni 
takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same 
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej 
papy i ilości jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, 
jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii 
na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie 
można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
– blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia 
wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być 
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie 
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań 
laboratoryjnych, 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych 
– laminaty mogą stanowić samodzielną izolację wodochronną lub w przypadku laminatów z mas 
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy, 
– dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być 
dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, 
– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub 
włókien i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny 
rysunek włókien wkładki, 
– z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy 
te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach 
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na 
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uszkodzenia w temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do 
wykonywania laminatów. 
B. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm, należy 
je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwą w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 
160°C do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje 
z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 
masy powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących 
zasad: 
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi 
na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna 
stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej 
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 
C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
– klejenia lub wulkanizacji, 
– zgrzewania, 
– mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych= wykorzystuje 
się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji 
papowej. 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub 
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnia tzw. upłynnioną 
folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w 
spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym 
doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną 
warstwy wierzchniej i linii łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami 
mocującymi, 
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– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach 
metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego. 
D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych 
warstwowo na przygotowane podłoże należy: 
– wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji 
szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 
E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie 
technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. 
 Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie 
tworzyć na jego powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy 
hydroizolacyjnej. Właściwą izolacją betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego 
porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci. 
Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny 
być: 
– dostosowane do rodzaju izolacji, 
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 
części i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolą przygotowanego podłoża. 
Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budową; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 
dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 
wypełnienie spoin, czystości powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych. 
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Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 
(fasety i sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w 
p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być 
nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być 
wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 
5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych 
z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów 
wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny 
być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3. niniejszej 
ST, 
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 
przez izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 
punkcie 5.4. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych 
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 
poszczególnych warstw itp. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 
wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji 
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oraz zakończeń krawędzi izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i nie 
związaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej 
powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 
1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu 
budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 
przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, 
natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a 
przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.2. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 
hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną oceną rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 
wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w 
podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.1. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia, 
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
– przygotowanie podłoży, 
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
– wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. NW 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. NW 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. NW 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. NW 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1186). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2019, 
poz. 1225). 

 
10.3. Rozporządzenia 
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. 2018, poz. 963). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 266). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019, poz. 155). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003, Nr 
120, poz. 1126). 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 
r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST B-11 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE 
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE 
Kod CPV 45260000-7 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rozbiórki i montażu elementów konstrukcji i pokryć dachowych, demontażu i 
renowacji oraz ponownego montażu ślusarki budowlanej. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zaprojektowanych i 
zaplanowanych robót oraz określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru tych robót. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie konstrukcji po lukarnach (pod pokrycie) i wzmocnienie pod okna połaciowe, 
- łacenie połaci dachowych, 

- ułożenie folii na połaci dachowej, 
- pokrycie połaci dachówką ceramiczną, 
- rozebranie balustrad z kształtowników stalowych do renowacji, 
- renowacja balustrady klatki schodowej polegającej oczyszczeniu jej ze starych powłok malarskich, 
podniesieniu wysokości poprzez dospawanie stalowych prętów 20x20mm o długości 122mm, 
zagruntowaniu farbą antykorozyjną , pomalowaniu farbą w kolorze czarnym półmat  oraz ich 
zamontowaniu (wg rys. nr 15/A), 
- wykonanie poręczy drewnianej z drewna twardego (do piwnicy) oraz renowacja istniejących 
poręczy na balustradach kl. schodowych, 
- wykonanie nowego zamknięcia piwnicznego z zachowaniem wzornictwa  na istniejących 
elementach ślusarskich kl. schodowej, zagruntowaniu farbą antykorozyjną , pomalowaniu farbą w 
kolorze czarnym półmat oraz ich zamontowaniu (wg rys. nr 16/A), 
- wykonanie zabezpieczeń otworów okiennych z prętów stalowych 20x20 mm zakończonych 
stalowymi maskownicami (rozetkami), zagruntowaniu farbą antykorozyjną , pomalowaniu farbą w 
kolorze czarnym półmat oraz ich zamontowaniu (wg rys. nr 17/A), 
- zakup i montaż wycieraczek trzystrefowych (1 z gumowym wkładem czyszczącym, 2 z wkładem 
szczotkowym, 3 - mata wejściowa). 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe dotyczące wszystkich SST zawiera SST-B0 WYMAGANIA OGOLNE. 
Użyte w niniejszej SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dach – część obiektu, chroniąca jego wnętrze przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych (opady, wiatr, słońce, mróz), a także zabezpieczająca przed stratami ciepła. 
Tworzy 
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go konstrukcja nośna (elementy przenoszące ciężar dachu na ściany obiektu, czyli więźba dachowa, 
wiązary kratowe albo żelbetowe elementy prefabrykowane) i pokrycie (np. dachówka ceramiczna, 
cementowa, bitumiczna, łupek, blacha, słoma, trzcina itp.). 
Pokrycie, poszycie – zewnętrzna, szczelna powłoka dachu znajdująca się na więźbie i stanowiąca 
podłoże pod ostateczne pokrycie dachowe; wykonane najczęściej z drewna litego lub materiałów 
drewnopochodnych o grubości min. 2,5 cm. 
Połać dachowa – powierzchnia dachu, wytyczona przez ograniczające linie okapu, kosza, naroża 
oraz - jeżeli została zaprojektowana - kalenicy. 
Naroże – czyli inaczej grzbiet dachu, a więc miejsce, gdzie pod kątem ostrym łączą się dwie połaci 
dachowe. 
Okap – pozioma dolna krawędź ukośnej połaci dachu wysunięta poza linię zewnętrznych murów 
budynku; jego zasadniczym zadaniem jest odprowadzanie wody z dachu. 
Kalenica – górna, pozioma krawędź dachu, miejsce zetknięcia się krawędzi połaci dachowych. 
Oprócz kalenicy głównej, na dachu mogą być też kalenice narożne, które tworzą linie przecięcia 
skośnych krawędzi dachu. 
Gąsior – typ dachówki, przeznaczony do krycia kalenicy i grzbietów dachu, umożliwiający ich 
estetyczne wykończenie; mocowany za pomocą klamer; stosowane są gąsiory początkowe, 
końcowe, 
ozdobne, łączące. 
Łata – listwa drewniana używana głownie do robot ciesielskich. W drewnianych konstrukcjach 
dachowych łaty (wraz z kontrłatami) tworzą ruszt, na którym układa się pokrycie. 
Folia wstępnego krycia (FWK) - folia dachowa, jedna z warstw wstępnego krycia, układa się ją 
na 
dachu, pomiędzy łatami a kontrłatami, służy jako podłoże pod pokrycie docelowe i jako dodatkowa 
(obok pokrycia) ochrona przed wiatrem i opadami. 
Paraizolacja – folia paroizolacyjna, paroszczelna, jedna z warstw w ocieplonym dachu stromym, 
folia (najczęściej polietylenowa) układana od strony poddasza, zabezpieczająca ocieplenie przed 
nadmiarem wilgoci dochodzącej z wnętrza domu. przepuszcza śladowe ilości pary wodnej (ok. 0,5 
gr/ 
m2 na dobę). 
Izolacja termiczna – warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 
materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 
Dachówka karpiówka - dachówki karpiówki są wypalane z glinianej masy. Są one wytwarzane 
pasmowo i dlatego nie mają żłobkowań. W zależności od wykrzywienia i wichrowatości rozróżnia się 
karpiówki I i II gatunku. Nie ma to wpływu na wodonieprzepuszczalność, odporność na mróz i 
wytrzymałość. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót (za wyjątkiem materiałów przekazanych przez 
Zamawiającego) powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Warunki przyjęcia materiałów na budowę wodochronnych 
Materiały do robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniająą następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.3. Warunki przechowywania 
Wszystkie wyroby do robót powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Materiały konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
2.4. MATERIAŁY PODSTAWOWE I POMOCNICZE 
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2013-10. 
Uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych. 
Gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów. 
Drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 
miękki, 
o średnicy 1,0-1,6 mm. 
Nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu. 
 
2.5. Folia wstępnego krycia 
Parametr FWK 
Materiał polipropylen 
Masa powierzchniowa (g/m2) 115 
Sd/równoważna warstwa powietrza/ (m) 0,012 
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Wytrzymałość na zerwanie (N/5cm) wzdłuż > 220 w poprzek > 120 
Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż > 45 w poprzek > 60 
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź O 2,5 mm (N) wzdłuż > 60 w poprzek > 50 
Zakres temperatur stosowania (oC) -40 : +120 
Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) nie mniej niż 1100 
Stabilizacja przeciw UV 3 miesiące 
Klasyfikacja ogniowa trudnozapalny 
 

2.6. Dachówka 
Dachówka karpiówka w kolorze naturalnym. 
Dachówka musi spełniać warunki zawarte w Polska norma PN-EN 1304:2013-10 Przesiąkliwość PN-
EN 
539-1:2007 kategoria 1 Mrozoodporność PN-EN 539-2:2013-07 metoda B - 150 cykl. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i wyrobów i ich składowania zawiera SST-B0 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot zawiera SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.1. WARUNKI 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. 
Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na 
dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego 
układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, 
rurach, masztach i innych przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 
5.2. PODKŁAD 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 
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– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki 
łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm 
na całej długości dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm 
do 
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
5.3. KRYCIE 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. 
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady 
atmosferyczne. 
Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na 
długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej. 
Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać 10 mm. 
Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-B-10245:1961. 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 
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pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co 
najmniej 
20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi 
wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia 
rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot, podano w SST-B0 WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6. 
 
6.1. WYMAGANIA DLA DACHÓWKI CERAMICZNEJ 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 
oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-B-10241:1971. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-B-10241:1971 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia. 
Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
pokrycia 
dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz zakładkową 
ciągnioną 
i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-B-10241:1971. 
Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 
rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 
pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w 
gatunku II 
oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 
styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o poł 
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i 
±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 
Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 
okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej 
długości pasa. 
Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez 
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy 
z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm), 
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i 
dwa 
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych 
łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 
– holenderki 7-13 cm, 
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– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 
Zamocowanie dachówek do łat 
Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących 
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
7.1. PONADTO 
Pokrycie w m2. 
Obróbki blacharskie z blachy z tytancynku w m2. 
Rynny i rury z blachy z tytancynku w mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robot będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
 
8.2.  ODBIÓR ROBÓT POKRYWCZYCH 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-  podłoża (deskowania i łat) 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
-  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
-  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
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- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 9. 
 
Podstawę płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. Gdyby takiej regulacji nie było podstawą płatności będzie protokół 
odbioru wykonania elementów, potwierdzający wykonanie i zakończenie danego elementu robot. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 1304:2013-10 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. NW 
PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. NW 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
PN EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia do chodzenia po dachu. Pomosty, 
stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
PN EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
PN EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 
PN EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa. 
PN EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 
PN EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody 
deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. 
PN EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
DIN EN 13162 Materiały termoizolacyjne dla budynków (z wełny mineralnej). DIN EN 13162 
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - 
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2001 
PN-EN 539-1:2007 Dachówki ceramiczne. Oznaczanie właściwości fizycznych. Część 1: Badanie 
przesiąkliwości. 
PN-EN 539-2:2013-07 Dachówki ceramiczne. Oznaczanie właściwości fizycznych. Część 2: Badanie 
mrozoodporności. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I, Budownictwo 
ogolne. ITB 1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu. 
 
10.4. ZAŁĄCZNIKI 
Brak załączników. 
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SST B-12 
RUSZTOWAŃIA ZEWNĘTRZNE 
Kod CPV 45262100–2 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu rusztowań elewacyjnych oraz ich demontażu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- montażu rusztowań,  
- przestawienia rusztowań,  
- eksploatację rusztowań, 
- demontażem rusztowań po wykonaniu robót, 
- instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych wysokości do 20 m, 
- pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, 
- czas pracy rusztowań. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST B-0 „ Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  B-0 
„Wymagania ogólne" pkt 2 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót. 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
- haki do muru, 
- kantówki i deski. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
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Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. 
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania. 
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- sprzęt do montażu rusztowań zgodnie z technologią montowanych rusztowań elewacyjnych 
- żurawik przenośny, 
- usztowania elewacyjne systemowe aluminiowe , z aluminiowymi pomostami roboczymi o max. 
obciążeniu 150 kG , wyposażone w barierki , odbojnice i drabiny lub alternatywnie stalowe rurowe 
skręcane z pomostami drewnianymi o max. obciążeniu 150 kg z wyposażeniem równoważnym do 
rusztowań aluminiowych, 
- podnośnik koszowy samochodowy, jako uzupełnienie braku dostępu przez rusztowanie. 
Na rusztowaniu należy zamontować siatki ochronne oraz instalację odgromową. Rusztowania 
powinny posiadać certyfikaty. 
Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana 
przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne" pkt 4 
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich jak i przez producenta wyrobu. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w OST B-0 Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi  
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
 
5.1. Zakres wykonywanych prac 
Zakres wykonywania robót objętych SST przedstawiono w części ogólnej 
Używane materiały: 
- zestaw rusztowań przyściennych, elewacyjnych. 
Wykonywane czynności: 
- posadowienie stojaków, 
- montaż rusztowań, 
- mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian, 
- wykonanie pionów komunikacyjnych, 
- wykonanie zabezpieczeń ochronnych, 
- kontrolę montażu po ich zmontowaniu, 
- okresowe kontrole, 
- demontaż po zakończonych robotach. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania. 
2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione : 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s. 
3. Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 
niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez 
zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 
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4. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów 
roboczych jest zabronione. 
5. Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 
pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 
6. Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem 
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. 
7. Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a 
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 
Montaż rusztowań 
1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane 
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie 
elementów, a sposób podwieszenia ram jest podobny w instrukcji montażu danego rodzaju 
rusztowania. 
2. Wymagania dla podłoża i posadowienie rusztowań jak w p. 5.3, 
3. Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wys. powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 
m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w 
przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 
rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. 
4. Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych. 
5. Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: 
- 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
- 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. 
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
6. Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 
być większa niz 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania 30 mm. 
7. Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. 
8. Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych . 
Demontaż rusztowania. 
1. Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcja szczegółową 
zaakceptowana prze kierownika budowy. 
2. Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. 
3. Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających 
na pomoście najwyżej położonym. 
4. Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy 
powinny być opuszczone w bezpieczny sposób. 
Obciążenia eksploatacyjne . 
1. Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna 
być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego. 
2. Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej 
dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcję rusztowania należy 
zabezpieczyć przed możliwości wtargnięcia osób niepowołanych na pomosty robocze. 
3. Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub rządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy 
należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy. 
4. Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 
znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 
Utrzymanie porządku na rusztowaniu . 
1. Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 
budowlanych. 
2. W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po 
zakończeniu opadu śniegu oraz posypywać materiałami zwiększającymi tarcie (piasek, żużel 
paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.) 
Odprowadzanie wody z podłoża. 
1. Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie przystosowanym 
do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania. 
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2. W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie 
doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości. 
Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 
Odbojnice 
1. Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice 
(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne od pojazdów. 
2. Wielkość prześwitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu 
pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m. 
3. Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami. 
4. Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
Daszki ochronne 
1. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 
przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 
niż 40° do poziomu. 
2. Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości 
większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, dochodzącymi do ściany 
obiektu budowlanego. 
3. Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu lub 
materiału (np. z tarcicy, płyt trzcinowatych). 
4. Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240cm. 
5. Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do 
krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 
6. Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 
podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników ulicznych co najmniej o 
50 cm. 
Sygnały ostrzegawcze 
1. Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie 
wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, 
umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być widoczne i 
czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem. 
2. Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne 
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
Urządzenia odgromowe 
Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią. odgromową przed 
wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami podanymi 
w WTW i O, tom V. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.1. Kontrole 
Kontrola powinna obejmować: 
- kontrole elementów składowych rusztowań, 
- kontrolę stanu podłoża na którym montowane jest rusztowanie, 
- kontrolę montażu 
- kontrola okresowe stanu rusztowań (codzienne bieżące , cotygodniowe , wyjątkowe 
po silnych wiatrach i burzach) 
- kontrolę zamontowania siatek osłonowych 
Elementy sprzętu przeznaczone do montażu muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
montażu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika kontroli rusztowań. 
 
6.2. Przeglądy i badania 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane przeglądom 
- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
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- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego 
wyznaczonego przez kierownika budowy , 
- doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty 
użytkującego rusztowanie. 
Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywaniu robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. 
Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach 
szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
Wyniki przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
Badania rusztowań 
1. Badania powinny obejmować: 
- badania części składowych rusztowania, 
- badania wszystkich zamontowanych rusztowań. 
2. Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie 
-kompletu dokumentacji , 
- niezbędnych przyrządów pomiarowych , 
- wyników badań gruntu, oporności uziomów i innych. 
Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej rusztowań. 
Odbiór rusztowań. 
Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące 
badania 
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, 
- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów , 
- sprawdzenie złączy , 
- inne podane w normie państwowej. 
Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone partie zawierające 
elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych. 
Badanie zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego części 
niezbędnej do wykonania robót. Badanie należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych. 
Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie: wymagań ogólnych, stanu podłoża 
posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i 
zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii 
energetycznych oraz zabezpieczeń. 
Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni 
wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności usterki należy usunąć i dokonać ponownego badania 
rusztowania. 
Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi jest dla powierzchni zarusztowania 1kol. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) inspektor nadzoru dokona 
odbioru zgodnie z OST B-0 „Wymagania ogólne". 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić niezbędne dokumenty np. : 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- protokoły konieczności, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, 
- ekspertyzy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wykonane i odebrane prace będą zapłacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac 
obejmujących zakres robót określony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST oraz ewentualnych 
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protokołach konieczności na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę robót potwierdzonej 
przez inspektora nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-M-47900–3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900–2 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900–1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne parametry 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy 
temperaturze -15.C 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.3. Załączniki 
1. Protokół odbioru technicznego rusztowania 
 
 
 
Załącznik nr 1 do SST B-13 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA 
 
1. Numer rejestracyjny 

protokołu: ................................................................................................. 

 

2. Data odbioru 

rusztowania: ........................................................................................................ 

 

3. Wykonawca montażu 

rusztowania: ………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca 

montażu): ………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

5. Miejsce montażu i powierzchnia rusztowania 

(objętość): …………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
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6. Typ rusztowania:.................................................................................................................... 

 

7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2 …………… 

 

8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 

a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, 

........................................................................................ 

b) instrukcję eksploatacji rusztowania, 

........................................................................................................... 

c) inne:.......................................................................................................................... 

 

9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem 

jest kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją 

techniczno-eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. 

Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 

 

10. Skład komisji odbiorowej: 

..........................................................................................  

Użytkownik ......................................................................... 

..........................................................................................  

Użytkownik ......................................................................... 

...........................................................................................  

Wykonawca ......................................................................... 

(imiona i nazwiska) (podpisy) 

 

Data zgłoszenia rusztowania do demontażu: ....................................................................... 
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SST B-13 
RENOWACJA ELEWACJI W SYSTEMIE WTA 
Kod CPV 45453100-8 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z renowacją elewacji w systemie WTA. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

TYNKI 
1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń. 
2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 
3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń. 
4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw. 
5. Odgrzybianie i wzmocnienie podłoża. 
6. Nanoszenie tynków renowacyjnych. 
7. Malowanie elewacji. 
KLINKIER 
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 
2. Zmycie wątku ceglanego. 
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich. 
4. Zmycie wątku ceglanego. 
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 
6. Zmycie wątku ceglanego. 
7. Odgrzybianie podłoża. 
8. Wzmocnienie wątku ceglanego. 
9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego „in situ”. 
10. Malowanie wątku ceglanego elewacji. 
DETAL ARCHITEKTONICZNY 
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 
2. Zmycie detalu architektonicznego. 
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem 
metanolu i amoniaku. 
4. Zmycie detalu architektonicznego. 
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 
6. Zmycie detalu architektonicznego. 
7. Odgrzybianie podłoża. 
8. Wzmocnienie detali architektonicznego. 
9. Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”. 
9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego. 
10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST B-0 „ Wymagania ogólne" pkt 1.4. 



 141 

Architraw – główny poziomy człon belkowania antycznego, który podtrzymywał belki stropu. Spoczywał on 

bezpośrednio na kolumnach. Architraw występuje we wszystkich porządkach architektonicznych. 
Attyka – pas muru w postaci balustrady, ścianki czy rzędu sterczyn, zbudowany ponad gzymsem budowli. 

Attyka wieńczy budynek, zasłania dach i pełni funkcję zapory przeciwogniowej. 

Biforium, bifora (z łac. biforis – dwudrzwiowy) – arkadowe okno lub przeźrocze podzielone najczęściej 
kolumienką lub słupkiem na dwie części. Biforia były charakterystyczne dla budownictwa romańskiego, 

gotyckiego i historyzmu w XIX wieku nawiązującego do romanizmu. 
Blenda - 'ślepe okno', otwór lub arkada zaznaczone tylko na powierzchni ściany, nie przechodzące na wylot 

przez mur. Często stosowana jako dekoracja szczytów, mogła być tynkowana na biało lub wypełniona 
malowanym maswerkiem. 

Cokół – najniższy, nadziemny człon budynku, elementu architektonicznego (kolumna, filar, portal), rzeźby i 

pomnika, wyróżniony w jakiś sposób (np. wysunięty do przodu, cofnięty w stosunku do wyższych części, 
rustykowany, oddzielony gzymsem itp.). Stanowi podstawę konstrukcyjną i/lub pełni funkcję zdobniczą. 

Facjatka – facjata, pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, którego okna, przebite przez połać 
dachu, ujęte są we własne ścianki, nakryte osobnym daszkiem, prostopadłym do kalenicy dachu. Facjatka      

występuje powszechnie od średniowiecza, głównie w budownictwie świeckim, przyjmując nieraz ozdobne 

formy 
okien i dachów w zamkach, pałacach i kamienicach mieszczańskich, często nazywana bywa mansardą. 

(wł. faciata 'fasada'). 
Fasada - frontowa elewacja budowli. 

Fryz - (wł. fregio) – pośredni, poziomy człon belkowania z reguły położony między architrawem i gzymsem; 
ogólnie – każdy poziomy pas dekoracyjny. W architekturze często zdobiony płaskorzeźbami, był jednym z 

najbardziej ozdobnych elementów antycznych świątyń. 

Gzyms (kroksztynowy) - poziomy element architektoniczny wysunięty przed lico muru dla zaakcentowania 
horyzontalnych podziałów budowli np. na kondygnacje. Gzyms kroksztynowy – między kondygnacjami. 

Podział gzymsów 
zewnętrzne, wśród których wyróżnia się:  

wieńczące (główne, koronujące) – zamykające ścianę budowli; 

międzykondygnacyjne (kroksztynowe, kordonowe, międzypiętrowe) – dzielące płaszczyznę ściany na 
wysokości stropów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami; 

cokołowe – oddzielające cokół od lica muru; 
nadotworowe:  

nadokienne – gzymsy znajdujące się nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielające ich szerokość; 

naddrzwiowe – gzymsy znajdujące się nad otworami drzwiowymi, zazwyczaj powielające ich szerokość; 
podokienne – gzymsy znajdujące się pod otworami okiennymi, mogą powielać szerokość otworu lub 

przebiegać pod wszystkimi oknami danej kondygnacji; 
oraz  

wewnętrzne – zdobiące poszczególne elementy wyposażenia, jak ściany, kominki, piece i inne. 
Gzymsy kształtowane w cegle 

W gwarze murarskiej czynność formowania gzymsów w warstwie osłonowej z cegły nazywa się „wysadzaniem 

gzymsu”. Owo „wysadzanie” odbywa się poprzez stopniowe wypuszczanie kolejnych warstw muru z 
zastosowaniem układów rolkowych. Dość popularnym układem jest układ na tzw. wozówkę. Wówczas dwa 

rzędy cegieł ułożone są obok siebie i przełożone wysuniętą warstwą materiału, układanego na płasko. Górna 
warstwa gzymsu powstaje z cegły ciętej zgodnie z zaprojektowanym profilem dekoracyjnym. Trzeba pamiętać, 

że jeśli gzymsy mają duży wysięg i nie są wysokie – należy je kształtować na zbrojeniu lub opierać na 

stalowych belkach. Jeżeli ciężar własny gzymsu jest niewielki – na zbrojenie można stosować płaskownik 
zwany bednarką, układany w górnych częściach spoin pionowych. Zanim konstrukcja gzymsu nie uzyska 

odpowiedniej nośności musi być podtrzymywana przez deskowanie. 
Gzyms, inaczej korona, krajnik, ucios, plata – wysunięty przed lico ściany, zwykle profilowany element 

architektoniczny w postaci poziomej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku lub jej 
fragment przed ściekającą wodą deszczową.  

Gzymsy pełnią również rolę dekoracyjną: stanowią zamknięcie kompozycyjne elewacji (gzyms wieńczący), 

akcentują podziały poziome ściany (gzyms międzykondygnacyjny) lub poszczególne jej elementy (np. gzyms 
nadokienny). Gzymsy mogą biec przez całą szerokość elewacji lub przez jej fragment. Mogą być złożone z 

kilku profilowanych listew lub mieć postać gładkiego pasa. Często podkreślone są ozdobnym fryzem.  
Historyzm – nawiązywanie do przeszłości, do zjawisk historycznych. Termin używany w szczególności w      

znaczeniu szerszym, w zastosowaniu do architektury - tendencja do posługiwania się w twórczości 

artystycznej stylami dawnymi okresów (historycznymi) lub ich poszczególnymi elementami, przy korzystaniu z 
naukowego opracowanego zasobu form tych stylów. Historyzm datuje się od 1 połowy XIX wieku. Inspirowany 

przez        romantyzm znalazł wyraz przede wszystkim w architekturze, w nawiązaniu do gotyku (neogotyk), a 
w połowie XIX wieku - do renesansu i baroku (neorenesans, neobarok). Reakcją przeciw historyzmowi była na 

przełomie XIX i XX wieku secesja, a po niej kierunki konstruktywistyczne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondygnacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cok%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lico_(architektura)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz
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Lizena − płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym. Lizena pierwotnie miała znaczenie konstrukcyjne, 

występowała w miejscu narażonym na działanie rozporu, czyli w osiach, w których po stronie pomieszczenia 
przypadają łuki od sklepień. Lizena różni się od pilastra tym, że nie ma głowicy ani bazy. 

Pas zazębiony ukośny – rząd cegieł w wątku główkowym ułożonych skośnie w stosunku do pozostałych w 

rzędzie pod- i nad pasem, odsłaniając część wozówki. 
Ryzalit – wysunięta poza lico ściany, nie wydzielona jednak z budynku część, tworząca z budynkiem jedną 

całość. Ryzalit prowadzony jest od fundamentów aż po dach, w tradycyjnej zabudowie zwieńczony jest tzw. 
tympanonem, czyli trójkątną płaszczyzną, na której niekiedy umieszczone są dekoracyjne płaskorzeźby czy 

ozdoby. 
Uszak — poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża. 

Wątek, inaczej wiązanie, układ, opus – układ cegieł lub kamieni w murze (ścianie). 

WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege) – 

Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony Zabytków, niezależna 

organizacja sprawdzająca kilkanaście parametrów danego materiału oraz systemów i potwierdzająca jego 
najwyższą jakość i przydatność do renowacji „starych” obiektów. 

Zendrówka – cegła ceramiczna wypalona do granicy zeszklenia. Jej powierzchnie są błyszczące i ciemniejsze 

niż cegły zwykłej, zwanej wiśniówką. Stosowana do budowy fundamentów i mocno obciążonych filarów. W 
okresie gotyku stosowana często w celach dekoracyjnych do tworzenia geometrycznych wzorów 

urozmaicających powierzchnie ceglanych ścian. Nazwa pochodzi albo od niemieckiego określenia spieczenia 
(aż do zeszklenia) gliny w wysokich temperaturach - sintern albo od francuskiego słowa określającego popiół - 
cendre. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 2. 
 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót (za wyjątkiem materiałów przekazanych przez 
Zamawiającego) powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
– certyfikat WTA w całości i na poszczególne produkty zastosowane w systemie. 
 
2.2. Warunki przyjęcia materiałów na budowę 
Materiały do robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniająą następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a_ceramiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a_ceramiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
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posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania 
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z 
późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 
 
2.3. Warunki przechowywania 
Wszystkie wyroby do robót powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Materiały konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 
10.  
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 
zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
2.4. MATERIAŁY PODSTAWOWE I POMOCNICZE 
Preparat czyszczący 
Zaleca się użyć preparat na bazie dichlorometanu z dodatkiem metanolu i amoniaku. 
Zmiana preparatu wymaga zgody inspektora nadzoru wraz z przedstawieniem przez wykonawcę 
pełnego programu renowacji w rozwiązaniu systemowym z certyfikatem WTA. 
Preparat przeciwko algom, glonom i grzybom 
Preparat powinien mieć właściwości odkładające w podłożu, zapewniając długotrwałą ochronę oraz powinien 
być składnikiem rozwiązania systemowego potwierdzonego certyfikatem WTA. 

Preparat wzmacniający 
Należy zastosować bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego bez właściwości 
hydrofobizujących podłoże będący składnikiem systemu renowacji potwierdzonym certyfikatem WTA. 

Zaprawa do uzupełnienia spoin 
Do uzupełnienia spoin zastosować trasowo-wapienno-cementową zaprawę spoinową będącą składnikiem 

systemu renowacji potwierdzonym certyfikatem WTA. 

Zaprawa do uzupełnienia ubytków ceramicznych 
Należy użyć systemowej mineralnej zaprawy w kolorze ceglanoczerwonym przeznaczonej do uzupełnienia 

braków w materiale ceglanym. 

Dodatek do zapraw opóźniający wiązanie i zwiększający przyczepność 
Środek na bazie wodnej dyspersji polimerów, przeznaczony do ulepszania zapraw. 
Preparat gruntujący pod farby silikatowe 
Preparat na bazie silikatów z właściwościami hydrofobizującymi będący częścią systemu 
renowacyjnego z certyfikatem WTA. 
Farba silikatowa 
Farba mineralna na bazie silikatów z właściwościami hydrofobizującymi będąca częścią systemu 
renowacyjnego z certyfikatem WTA. 
Tynk renowacyjny podkładowy 
Tynk na bazie wapna i trasu wzmocniony włóknami (wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1) z 
właściwościami magazynowania soli będący częścią systemu renowacyjnego z certyfikatem WTA. 
Rozcieńczalnik i środek do mycia 
Rozcieńczalnik do rozcieńczania żywic PUR i NC i mycia narzędzi oraz odpornych na rozpuszczalniki 
powierzchni, zanieczyszczonych niestwardniałymi żywicami PUR i NC. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST B-0 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i wyrobów i ich składowania zawiera SST-B0 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robot zawiera SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.1. TYNKI 
Zastosować system dwóch lub trzech zapraw i ewentualnych szpachli do wykończenia powierzchni 
oraz farb. Wymagania zgodne z instrukcją nr 2-9-04 Sanierputzsysteme, WTA Merkblatt, Monachium 
2004. 
Prace należy prowadzić w temperaturze 8–35°C, jeżeli instrukcja wymaga innych temperatur należy 
się do niej zastosować. 
Zakres prac wg kolejności ich wykonania: 
1. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń. 
Za pomocą myjki ciśnieniowej należy dokonać wstępnego zmycia powierzchni ściany. Usunięta 
zostanie w ten sposób warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynność wykonać bezwzględnie 
przed naniesieniem preparatu czyszczącego. 
2. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem 
metanolu i amoniaku. 
Wilgotną powierzchnię (warunek „sine qua non”), od góry do dołu należy spryskać odpowiednio 
rozcieńczonym preparatem czyszczącym. 
3. Umycie wyprawy tynkarskiej z zanieczyszczeń. 
Bezpośrednio po zakończeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na ścianę należy 
przystąpić do jej spłukania za pomocą myjki ciśnieniowej, również od góry do dołu. Decyzję o 
powtórzeniu czynności nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego. 
4. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw. 
Ta czynność (jej skuteczność) w dużej mierze zależna jest od doświadczenia zawodowego człowieka 
wykonującego selekcję. W tym przypadku należy zintensyfikować czynności kontrolne, aby nie 
pozostawić na ścianie starych, słabych powierzchni tynku. Nie wolno również zapomnieć o ochronie 
wątku ceglanego, który znajduje się poniżej tynków. W trakcie prac należy usunąć także tynki 
naprawcze, które odznaczają się inną fakturą. 
5. Odgrzybianie i wzmocnienie podłoża. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy powierzchnie przygotować do nakładania 
poszczególnych warstw tynku poprzez odgrzybianie i wzmocnienie podłoża. 
Partie pierwotnie zagrzybione należy zaimpregnować preparatem przeciwko algom, glonom i 
grzybom. Preparat powinien mieć właściwości odkładające w podłożu, zapewniając długotrwałą 
ochronę. Na podłoże nanieść pędzlem trzykrotnie w aplikacji „mokre na mokre”. Rozcieńczyć w 
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodą w zależności od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu 
godzinach można przystąpić do wzmacniania podłoża. 
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Do wzmocnienia podłoża zastosować preparat  zawierający rozpuszczalniki organiczne oparte na 
estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), nie hydrofobizujących podłoże. Impregnat nanosić 
metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). Błonka płynu 
o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego wskazuje na wystarczające podawanie 
środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być prowadzona poziomo, od góry do dołu. 
Natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem. 
Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do 
ustania chłonności podłoża. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, 
pomalować używając 
dobrze nasączonego pędzla lub wałka. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają 
wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
Nadmiar impregnatu należy zmyć w ciągu 1 godziny za pomocą rozcieńczalnika. 
6. Nanoszenie tynków renowacyjnych. 
Tynk podkładowy wzmocniony włóknami wg instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do nakładania 
w pojedynczych warstwach o grubości od 10 mm do 40 mm. Dla tynków podkładowych optymalna 
wytrzymałość to 3-5 MPa. Dla tynków renowacyjnych 5-8 MPa. Obie zaprawy na bazie wapna i 
trasu. Stosować tylko gotowe mieszanki z certyfikatem WTA. Zaprawa podkładowa magazynująca 
sole. 
Tynk renowacyjny wzmocniony włóknami. W przypadku nakładania tynku renowacyjnego w dwóch 
warstwach (np. w celu wyrównania grubości), pierwszej warstwie należy nadać szorstkość w celu 
zapewnienia dobrej przyczepności drugiej warstwy, np. grzebieniem tynkarskim. Nakładanie drugiej 
warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień.  
Jeżeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krótki czas, można pracować w jednym cyklu, a 
mianowicie nakładać dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Pomiędzy warstwami 
należy wtedy ułożyć tkaninę zbrojącą. 
Dopuszczalna jest wymiana tynków na całej powierzchni ze względu na jego stan techniczny jedynie 
po decyzji osób nadzorujących ze strony Inwestora. 
W przeciwnym przypadku na całość tynków należy nałożyć warstwę wygładzającą w celu 
ujednolicenia faktury. 
Zaprawę nakładać równomiernie na tynkowaną powierzchnię i wyrównywać za pomocą pacy 
metalowej. Ostateczne wyrównywanie gładzi poprzez zacieranie pacą filcową lub pacą z gąbki 
należy wykonać po rozpoczęciu jej wiązania (czas uzależniony od temperatury i wilgotności 
powietrza). W razie konieczności, gdy 
należy nanieść gładź dwuwarstwowo (na grubość powyżej 3mm), drugą warstwę nakłada się 
metodą 
„mokre na mokre”. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, 
należy 
zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Nie wolno 
dopuścić do występowania zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania 
słonecznego. Do dalszych prac wykończeniowych można przystąpić po odpowiednim wyschnięciu 
gładzi: min 7 dni, czas ten może się wydłużyć w przypadku prowadzenia prac w niskich 
temperaturach oraz wysokiej wilgotności powietrza. Tynk drobnoziarnisty o uziarnieniu nie większym 
niż 0,5 mm (mineralna szpachlówka powierzchniowa, gładź). 
W przypadku nałożenia gładzi w innym systemie nie gwarantującym hydrofobowości gładzi należy 
dokonać hydrofobizacji na całej powierzchni preparatem. lub innym zgodnie z przyjętym systemem 
po uprzednim kontakcie z producentem zastosowanego sytemu. 
7. Malowanie elewacji. 
Przed nałożeniem warstw farby należy powierzchnię zagruntować preparatem na bazie silikatu. 
Materiał obficie aplikować bezciśnieniowo niskociśnieniowym urządzeniem natryskowym, metodą 
zalewania od góry ku dołowi, dwukrotnie, świeże na świeże. Powierzchnie, na których aplikacja 
natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka. Nadmiar 
materiału natychmiast usunąć. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w 
kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
Do malowania zastosować farbę mineralną tworzącą powłokę o strukturze kwarcu. 
Niezbędne jest nałożenie dwóch warstw. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie 
mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich 
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środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, 
bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. 
Nanosić pędzlem, ławkowcem lub wałkiem malarskim typu "jagnięca skórka". 
Kolor w palecie RGB 248,230,189 – żółty. 
 
5.2. KLINKIER 
Wszelkie prace z klinkierem należy prowadzić w temperaturze 5–30°C, jeżeli instrukcja wymaga 
innych temperatur należy się do niej zastosować. 
Zakres prac wg kolejności ich wykonania: 
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 
Czynność należy wykonać w celu usunięcia widocznych elementów (nie przykrytych farbą 
elewacyjną) nie będących naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiałem tj. 
nieprofesjonalne naprawy, mchy i porosty, zabrudzenia ziemią i wszystkie inne dające się usunąć 
mechanicznie za pomocą ręcznych narzędzi. 
2. Zmycie wątku ceglanego. 
Za pomocą myjki ciśnieniowej należy dokonać wstępnego zmycia powierzchni ściany. Usunięta 
zostanie w ten sposób warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynność wykonać bezwzględnie 
przed naniesieniem preparatu czyszczącego. 
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem 
metanolu i amoniaku. 
Wilgotną powierzchnię (warunek „sine qua non”), od góry do dołu spryskujemy odpowiednio 
rozcieńczonym preparatem czyszczącym. 
4. Zmycie wątku ceglanego. 
Bezpośrednio po zakończeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na ścianę 
przystępujemy do jej spłukania za pomocą myjki ciśnieniowej, również od góry do dołu. Decyzję o 
powtórzeniu czynności nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego. 
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 
Ta czynność (jej skuteczność) w dużej mierze zależna jest od doświadczenia zawodowego człowieka 
wykonującego selekcję. W tym przypadku należy zintensyfikować czynności kontrolne, aby nie 
pozostawić na ścianie starych, słabych spoin i elementów wątku ceglanego. 
6. Zmycie wątku ceglanego. 
Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym należy pozostałości w postaci pyłu i luźnych 
zapraw z czyszczonych spoin usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej od góry do dołu. 
7. Odgrzybianie podłoża. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy powierzchnie przygotować poprzez odgrzybianie 
podłoża. 
Partie pierwotnie zagrzybione należy zaimpregnować preparatem przeciwko algom, glonom i 
grzybom. Preparat powinien mieć właściwości odkładające w podłożu, zapewniając długotrwałą 
ochronę. Na podłoże nanieść pędzlem trzykrotnie w aplikacji „mokre na mokre”. Rozcieńczyć w 
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodą w zależności od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu 
godzinach można przystąpić do wzmacniania podłoża. 
8. Wzmocnienie wątku ceglanego. 
Wzmocnienie osłabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego. 
Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać 
tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego 
wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być 
prowadzona poziomo, od góry do dołu; 
natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem. 
Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy – ilość powtórzeń do decyzji inspektora nadzoru 
inwestorskiego) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża. 
Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze 
nasączonego pędzla lub wałka. 
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. 
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Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na całej powierzchni wątku ceglanego, jedynie w miejscach 
osłabionych. Decyzję podejmuje nadzór inwestorski. 
W miejscach usuniętej spoiny, a nieuszkodzonego wątku ceglanego wzmocnić za pomocą preparatu  
zawierającego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), 
nie hydrofobizujących podłoże. Impregnat nanosić metodą polewania bezciśnieniowego aż do 
nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). 
9. Uzupełnienie spoin i elementów wątku ceglanego „in situ”. 
Do uzupełnienia spoin zastosować trasowo-wapienno-cementową zaprawę spoinową o największym 
ziarnie wielkości 1 mm. 
Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny. Szlifowanie ścianki łączonego 
materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy. 
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez 
dodanie świeżej zaprawy. Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają 
wpływ na kolor. 
W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych! 
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem, mrozem i deszczem. 
Do uzupełnienia elementów wątku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych „in situ” 
należy użyć systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupełnienia braków w materiale 
ceglanym. O uzupełnieniu bądź wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzór inwestora. 
Mineralna zaprawa do uzupełnienia elementów ceramicznych o uziarnieniu ≤ 0,5 mm w kolorze 
ceglanoczerwonym. 
Na wstępnie zmoczone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową ze szlamu (sucha 
zaprawa/woda) o grubości około 2 mm. Zaprawę nakładać na warstwę kontaktową świeże na 
świeże, warstwami o grubości od 1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyżej późniejszej powierzchni 
końcowej. Należy bezwzględnie zachować układ spoin! Cienkowarstwową aplikację przy krawędziach 
ubytków ułatwia dodatek opóźniający wiązanie i zwiększający przyczepność dodany do wody 
zarobowej (prop. 1:10), w rezultacie twardnienie nieco się wydłuża i wzrasta współczynnik 
wytrzymałości na rozciąganie przyczepne. Po odpowiednim związaniu (gdy ziarno "skacze") 
powierzchni należy nadać szorstkość względnie zdrapać do poziomu powierzchni końcowej. Miejsca 
aplikacji należy dopasować (za pomocą narzędzia do drapania/skrobania/szlifowania) do struktury 
otoczenia uzupełnianego miejsca. 
Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny. 
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez 
dodanie świeżej zaprawy. Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają 
wpływ na kolor. 
W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych! 
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem, mrozem i deszczem. 
Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków 
otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym 
sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego 
samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od 
spodu mogą powodować przebarwienia. 
10. Malowanie wątku ceglanego elewacji. 
Przed nałożeniem warstw farby należy powierzchnię zagruntować preparatem na bazie silikatu. 
Materiał obficie aplikować bezciśnieniowo niskociśnieniowym urządzeniem natryskowym, metodą 
zalewania od góry ku dołowi, dwukrotnie, świeże na świeże. Powierzchnie, na których aplikacja 
natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka. Nadmiar 
materiału natychmiast usunąć. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w 
kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
Do malowania zastosować farbę mineralną tworzącą powłokę o strukturze kwarcu. 
Niezbędne jest nałożenie dwóch warstw. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie 
mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich 
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środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, 
bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. 
Nanosić pędzlem, ławkowcem lub wałkiem malarskim typu "jagnięca skórka". 
Kolor w palecie RGB 192,106,103 – czerwony. 
 
5.3. DETAL ARCHITEKTONICZNY 
Wszelkie prace z klinkierem detalu architektonicznego należy prowadzić w temperaturze 5–30°C, 
jeżeli instrukcja wymaga innych temperatur należy się do niej zastosować. 
Postępowanie z detalem architektonicznym zależy od decyzji nadzoru inwestorskiego. W przypadku 
małych ubytków w materiale należy zastosować naprawę „in situ” za pomocą zapraw systemowych. 
W przypadku znacznych ubytków w materiale, nienadających się do napraw w miejscu ich 
wbudowania, należy z należytą starannością kształtkę/detal odspoić od ściany i wbudować nową. 
Poszczególne elementy można zamówić w jednej z małych cegielni, wykonujących kształtki na 
zamówienie, sposobem ręcznym. W tym celu kształtkę należy zwymiarować, rysunki zatwierdzić 
przez nadzór inwestorski i wysłać do wykonania. 
Zakres prac wg kolejności ich wykonania: 
1. Oczyszczenie spoin – mechaniczne usunięcie mchu, „dzikich” zapraw itp. 
Czynność należy wykonać w celu usunięcia widocznych elementów (nie przykrytych farbą 
elewacyjną) nie będących naturalnie umiejscowionym podczas wznoszenia budynku materiałem tj. 
nieprofesjonalne naprawy, mchy i porosty, zabrudzenia ziemią i wszystkie inne dające się usunąć 
mechanicznie za pomocą ręcznych narzędzi. 
2. Zmycie detalu architektonicznego. 
Za pomocą myjki ciśnieniowej należy dokonać wstępnego zmycia powierzchni ściany. Usunięta 
zostanie w ten sposób warstwa kurzu i zabrudzenia mechaniczne. Czynność wykonać bezwzględnie 
przed naniesieniem preparatu czyszczącego. 
3. Oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichlorometanu z dodatkiem 
metanolu i amoniaku. 
Wilgotną powierzchnię (warunek „sine qua non”), od góry do dołu spryskujemy odpowiednio 
rozcieńczonym preparatem czyszczącym. 
4. Zmycie detalu architektonicznego. 
Bezpośrednio po zakończeniu nanoszenia (czas podany w instrukcji) preparatu na ścianę 
przystępujemy do jej spłukania za pomocą myjki ciśnieniowej, również od góry do dołu. Decyzję o 
powtórzeniu czynności nr 2 i nr 3 podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego. 
5. Czyszczenie mechaniczne uszkodzonych miejsc i usunięcie słabych zapraw ze spoin. 
Ta czynność (jej skuteczność) w dużej mierze zależna jest od doświadczenia zawodowego człowieka 
wykonującego selekcję. W tym przypadku należy zintensyfikować czynności kontrolne, aby nie 
pozostawić na ścianie starych, słabych spoin i elementów wątku ceglanego. 
6. Zmycie detalu architektonicznego. 
Po przeprowadzonym oczyszczeniu mechanicznym należy pozostałości w postaci pyłu i luźnych 
zapraw z czyszczonych spoin usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej od góry do dołu. 
7. Odgrzybianie podłoża. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy powierzchnie przygotować poprzez odgrzybianie 
podłoża. 
Partie pierwotnie zagrzybione należy zaimpregnować preparatem przeciwko algom, glonom i 
grzybom. Preparat powinien mieć właściwości odkładające w podłożu, zapewniając długotrwałą 
ochronę. Na podłoże nanieść pędzlem trzykrotnie w aplikacji „mokre na mokre”. Rozcieńczyć w 
stosunku 1:9 lub 1:4 z wodą w zależności od stopnia zagrzybienia. Po co najmniej dwunastu 
godzinach można przystąpić do wzmacniania podłoża. 
8. Wzmocnienie detali architektonicznego. 
Wzmocnienie osłabionych lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie 
estrów kwasu krzemowego. 
Impregnat nanoszony jest metodą polewania bezciśnieniowego aż do nasycenia (należy unikać 
tworzenia mgły). Błonka płynu o długości 30 - 50 cm na powierzchni materiału budowlanego 
wskazuje na wystarczające podawanie środka. Polewać należy odcinkami, dysza powinna być 
prowadzona poziomo, od góry do dołu; 
natychmiast po podaniu materiału powierzchnię ewentualne kałuże rozprowadzić ławkowcem. 
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Proces należy kilkukrotnie (co najmniej dwa razy – ilość powtórzeń do decyzji inspektora nadzoru 
inwestorskiego) powtórzyć, aplikując mokre na wilgotne, aż do ustania chłonności podłoża. 
Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest niemożliwa, pomalować używając dobrze 
nasączonego pędzla lub wałka. 
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. 
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
UWAGA! Wzmocnienia nie wykonujemy na całej powierzchni wątku ceglanego, jedynie w miejscach 
osłabionych. Decyzję podejmuje nadzór inwestorski. 
W miejscach usuniętej spoiny, a nieuszkodzonego wątku ceglanego wzmocnić za pomocą preparatu  
zawierającego rozpuszczalniki organiczne oparte na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE), 
nie hydrofobizujących podłoże. Impregnat nanosić metodą polewania bezciśnieniowego aż do 
nasycenia (należy unikać tworzenia mgły). 
9. Uzupełnienie spoin i elementów detalu architektonicznego „in situ”. 
Do uzupełnienia spoin zastosować trasowo-wapienno-cementową zaprawę spoinową o największym 
ziarnie wielkości 1 mm. 
Głębokość spoiny co najmniej 2 cm lub podwójna szerokość spoiny. Szlifowanie ścianki łączonego 
materiału mogą prowadzić do odspojeń zaprawy. 
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez 
dodanie świeżej zaprawy. Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają 
wpływ na kolor. 
W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych! 
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem, mrozem i deszczem. 
Do uzupełnienia elementów wątku ceglanego i ceramicznych detali architektonicznych „in situ” 
należy użyć systemowej mineralnej zaprawy przeznaczonej do uzupełnienia braków w materiale 
ceglanym. O uzupełnieniu bądź wymianie elementu ceramicznego decyduje nadzór inwestora. 
Mineralna zaprawa do uzupełnienia elementów ceramicznych o uziarnieniu ≤ 0,5 mm,  w kolorze 
ceglanoczerwonym. 
Na wstępnie zmoczone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową ze szlamu (sucha 
zaprawa/woda) o grubości około 2 mm. Zaprawę nakładać na warstwę kontaktową świeże na 
świeże, warstwami o grubości od 1,5 do 3 cm, 1 do 2 mm powyżej późniejszej powierzchni 
końcowej. Należy bezwzględnie zachować układ spoin! Cienkowarstwową aplikację przy krawędziach 
ubytków ułatwia dodatek wydłużający czas wiązania i zwiększający przyczepność dodany do wody 
zarobowej (prop. 1:10), w rezultacie twardnienie nieco się wydłuża i wzrasta współczynnik 
wytrzymałości na rozciąganie przyczepne. Po odpowiednim związaniu (gdy ziarno "skacze") 
powierzchni należy nadać szorstkość względnie zdrapać do poziomu powierzchni końcowej. Miejsca 
aplikacji należy dopasować (za pomocą narzędzia do drapania/skrobania/szlifowania) do struktury 
otoczenia uzupełnianego miejsca. 
Czas oczekiwania przed nałożeniem kolejnych warstw, co najmniej 24 godziny. 
Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez 
dodanie świeżej zaprawy. Sposób i czas trwania prac wykończeniowych i obróbki powierzchni mają 
wpływ na kolor. 
W przypadku różnych szarż możliwe jest wystąpienie nieznacznych odchyleń kolorystycznych! 
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem, mrozem i deszczem. 
Kolor, jaki stabilizuje się po wyschnięciu i stwardnieniu jest uzależniony od panujących warunków 
otoczenia i wybranej metody aplikacji. I tak na przykład powierzchnia wygładzona w stanie świeżym 
sprawia wrażenie jaśniejszej, niż wygładzona później lub uszorstniona. Różne uziarnienia tego 
samego artykułu mogą prowadzić do powstania nieznacznych różnic koloru. Podłoża zawilgocone od 
spodu mogą powodować przebarwienia. 
9A. Wymiana kształtek i cegieł detalu architektonicznego. 
Równocześnie z naprawą wykonywaną „in situ”, po ówczesnym wykuciu, odwzorowaniu i 
zamówieniu należy wbudować nowe kształtki i cegły detalu architektonicznego. 
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Do przemurowań zastosować zaprawę cementowo-wapienną M5 z dodatkiem produktu 
wydłużającego czas wiązania i zwiększającego przyczepność na bazie wodnej dyspersji polimerów, 
dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta. 
Do uzupełnienia spoin zastosować trasowo-wapienno-cementową zaprawę spoinową. 
10. Malowanie detalu architektonicznego elewacji. 
Przed nałożeniem warstw farby należy powierzchnię zagruntować preparatem na bazie silikatu. 
Materiał obficie aplikować niskociśnieniowym urządzeniem natryskowym, metodą zalewania od góry 
ku dołowi, dwukrotnie, świeże na świeże. Powierzchnie, na których aplikacja natryskowa jest 
niemożliwa, pomalować używając dobrze nasączonego pędzla lub wałka. Nadmiar materiału 
natychmiast usunąć. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z 
produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków. 
Do malowania zastosować farbę mineralną tworzącą powłokę o strukturze kwarcu. 
Niezbędne jest nałożenie dwóch warstw. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie 
mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków. Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, 
bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu. 
Nanosić niskociśnieniowym urządzeniem natryskowym, pędzlem, ławkowcem lub wałkiem malarskim 
typu "jagnięca skórka". 
Kolor w palecie RGB 192,106,103 – czerwony. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot, podano w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. 
 

6.1. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA 

Terminy badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed przystapieniem do 

robót malarskich, 

- badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

- badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C i przy 

wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 

Badanie podłoży powinno obejmować: 

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i 

zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem akloholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie 

skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostaną bezbarwne lub zabarwia się na bladoróżowo, 

natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykonać przez polanie badanej powierzchni wodą, 

próba daje wynik dodatni, jesli woda spływająca nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

Badanie materiałów: 

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami PB oraz z 

odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, nie zostaną 

dopuszczone do użycia. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
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- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne potarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody, gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, cimeniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 

farbą podkładową, podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 

powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 

- przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 

ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund, powierzchnię należy uznać za wyschniętą, 

jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.  

 

6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

Odbiór tynków i gładzi 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi, oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych 

wewnętrznych podano w tablicy poniżej 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria tynku 

 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji 
Odchylenie powierzchni 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej pionowego poziomego 

III 

 

nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

 

nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie 

więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 3 mm na 

1 m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej 

powierzchni między 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki tip.) 

 

nie większe niż 3 mm 

na na 1 m 

 

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż, dla tynków kategorii III — 7 mm, 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II—IV nie 
powinny być większe niż: 
— na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
— na całej wysokości budynku — 30 mm. 
Widoczne miejscowe-nierówności tynków: 
— pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 
nierówności na 10 m2 tynku. 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym 
natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
— rapowanych, wyrównanych kielnią, ciąganych pacą i pędzlowanych. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna (często gliny) są: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m2 tynku. 
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Pęknięcia na powierzchni tynków: 
— dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne włoskowate rysy 
skurczowe. 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
— trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
— odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić, dla tynków cementowo-wapiennych — 0,025 MPa 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
7.1. Roboty malarskie 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni wykonanego malowania. Od powierzchni oblicowań nie 

potrąca się otworów mniejszych niż 0,5 m2. 

 

7.2. Roboty tynkarskie 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robot będzie przeprowadzony na zasadach ujętych w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

8.1. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 

Odbiór robót malarskich obejmuje nastepujące badania: 

- sprawdzenie wygladu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstajacych płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 

itp., w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania, 

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschnietej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania 

powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien byc wykonany na takim samym 

podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża, 

- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj 

połysku powinien byc określony: 

przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 

przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego 

jaja, 

przy powłokach syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk, 

przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i sytetycznego – połysk lakierowy odpowiadający 

połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej. 

Jeżeli badania przewidziane dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 

wykonane. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub 

tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom.W tym przypadku 

komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: 
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- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie 

powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 

nastepujący: 

- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 

materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 

zlikwidować przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej 

samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby, 

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej, 

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 

oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod 

malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 

Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowdzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

- powłoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, syntetycznych – nie wcześniej niz po 14 dniach. 

 

8.2. ODBIÓR TYNKÓW i GŁADZI 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 

niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B0 WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 9. 
 
Podstawę płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. Gdyby takiej regulacji nie było podstawą płatności będzie protokół 
odbioru wykonania elementów, potwierdzający wykonanie i zakończenie danego elementu robot. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. NORMY 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania 
zewnętrznego i wewnętrznego. 
Instrukcja nr 2-9-04 Sanierputzsysteme, WTA Merkblatt, Monachium 2004. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. t.j. Dz.U. z 2018, 
poz. 2067. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186. 
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Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków. Dz.U. z 2018, poz. 1609. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I, Budownictwo 
ogolne. ITB 1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.3. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. SIWZ dla zadania. 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robot, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania, 
3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji/remontu. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
10.4. ZAŁĄCZNIKI 
Brak załączników. 
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SST M-1 
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 
oświetlenia) i środki czyszczące   
Kod CPV 3900000 – 2 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
 
ZADANIE:         PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 7  
                         NA POTRZEBY INTERNATU W M. LUBAŃ 
                             Lubań, dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17 
 
ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej 
ADRES: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań 
 
 
1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie, dostawa z wniesieniem, ustawieniem lub 
montażem fabrycznie nowych mebli przeznaczonych do pomieszczeń zgodnie z opisem do Projektu 
Budowlanego (PB), usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń po robotach 
montażowych. 
W cenie dostawy  należy ująć wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych rzeczy, a 
mianowicie: koszty robocizny, materiałów pomocniczych typu kołki rozporowe, podkładki, śruby. 
 
1.3. Wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonych i zamontowanych mebli i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Wszystkie odstępstwa i zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych i 
funkcjonalnych ani trwałości eksploatacyjnej i muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego w 
formie pisemnej. 
 
 
1.4. Materiały 
Do wykonania zakresu rzeczowego mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych posiadające : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny . 

 
1.5 Sprzęt 

Wykonawca powinien używać do wykonania robót takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być w dobrym stanie 
technicznym i gotowy do prac oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami BHP. Jeżeli 
sprzęt i inne urządzenia nie gwarantowały sprawności, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
niedopuszczone do robót. 
 
1.6 Transport i składowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na 
właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy używane do transportu muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco na koszt własny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz wewnętrznych dojazdach na teren budowy. 
 
1.7 Opis wyposażenia 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż zgodnie z projektem budowlanym i 
wykonawczym, wymogami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.8 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonania robót z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST, dokumentacji projektowej oraz umowie o 
wykonanie robót. 
 
1.9 Odbiór robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien dostarczyć do Inwestora w czasie 7 dni przed 
wyznaczonym terminem odbioru końcowego: 
- dokumentację powykonawczą – dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie, 

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do eksploatacji. 

Komisja odbioru dokonuje sprawdzenia kompletności wyposażenia, kontroli jakości dokumentacji 
powykonawczej oraz dokonuje oględzin wykonania robót.  
 
1.10 Podstawa płatności 

Podstawą jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i przedłożona w formie oferty, zatwierdzona 
przez Zamawiającego po przeprowadzonym przetargu i wyborze Wykonawcy przed podpisaniem 
umowy. Cena obejmuje wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenionej roboty. 
Cena obejmuje: 
- transport materiałów i ich montaż, prace porządkowe oraz wywiezienie odpadów na wysypisko. 

- płatność zostanie zrealizowana po wykonaniu i odbiorze robót przez Inspektora Nadzoru zgodnie z 

zapisami umowy. 

 
1.11 Przepisy związane 

PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań 

wytrzymałości i trwałości części ruchomych. 

PN-EN 1728:2012 Meble. Meble do siedzenia. Metody badań wytrzymałości i trwałości. 

Atest higieniczny – Państwowego Zakładu Higieny 

Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2004 

 
 

 


