Zatacznik 1.5 PRZEDMIAR ROBOT
(branza budowlana)

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262690-4 Remont starych budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie z umowg zawartg pomiedzy jednostkg projektowg a Inwestorem, przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej dla zadania polegajagcego na przebudowie budynku nr 7 (obiektu koszarowego bytej kompanii odwodowe;j t.u-

zyckiego Oddziatu Strazy Granicznej), potaczonej ze zmiang jego sposobu uzytkowania na internat Osrodka Szkolen Specjalistycznych
Strazy Granicznej w Lubaniu (dz. nr 2/13, obr. 2, a.m. 17).

Zakres robét przebudowy budynku obejmuje wykonanie ponizszych robot:

Roboty wewnetrzne rozbidrkowe;

Roboty budowlane w zakresie konstrukgji;

Roboty murarskie i murowe;

Tynkowanie, oktadziny i obudowy z ptyt gipsowo-wtoknowych;

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;

Naktadanie powierzchni kryjacych;

Pokrywanie podtog i $cian;

Roboty izolacyjne oraz podioza;

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne;
Roboty przy wznoszeniu rusztowan;

Roboty elewacyjne obejmujgce wykonanie $ciggéw i roboty dotyczace renowacji elewaciji w zakresie wynikajgcym z programu renowacji;
Dostawa i montaz elementéw budowlanych niezbednych do prawidtowego wykonczenia pomieszczen;

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod wg CPV | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban - branza budowlana
1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1 1 22
1.1 Roboty wewnetrzne rozbiérkowe 1 22
2/45223500-1 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji SST B-2 i SST B-3 23 69
2.1/45262310-7 Zbrojenie 23 31
2.2 Betonowanie 32 42
2.3 Wymiana istniejgcego stropu na strop typu WPS 43 69
3145262500-6 Roboty murarskie i murowe SST B-4 70 84
4/45410000-4 Tynkowanie, oktadziny i obudowy z ptyt gipsowo-wtéknowych SST B-5 85 130
4.1 Tynki i oktadziny - patrz réwniez zatgcznik 1.7. Cze$¢ katalogowa i wizualizacja - sufity |85 114
podwieszane
4.2 Obudowa i przewody ciggéw wentylacyjnych 115 130
5(45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6 131 152
5.1 Stolarka okienna 131 136
5.2 Stolarka drzwiowa 137 149
5.3 Okna potaciowe 150 152
6145442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych SST B-7 153 159
7145430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian SST B-8 160 195
71 Oktadziny $cian - patrz rowniez zatgcznik 1.7. Czg$¢ katalogowa i wizualizacja - okta- | 160 173
dziny $cienne
7.2 Oktadziny podtdg - patrz réwniez zatacznik 1.7. Cze$¢ katalogowa i wizualizacja - okta- |174 195
dziny i wyktadziny podtogowe
8145262690-4 Roboty izolacyjne oraz podioza SST B-9 i SST B-10 196 211
8.1 Podtoza pod posadzki 196 205
8.2|145261410-1 Izolowanie dachu 206 211
9145260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty |212 225
specjalistyczne SST B-11
9.1 Lukarny 212 215
9.2 Balustrady schodowe, zabezpieczenia okien 216 219
9.3 Wycieraczki trzystrefowe 220 225
10/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan SST B-12 226 237
11|45453100-8 Elewacja SST B-13 238 276
11.1/45453100-8 Roboty elewacyjne zgodnie z PB i PW 238 246
11.2/45453100-8 Roboty elewacyjne zgodnie z programem renowacji 247 276
12/45000000-7 Roboty budowlane - wycena robot towarzyszacych SST B-0 277 278
13/3900000 - 2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytagczeniem 279 289
oswietlenia) i $rodki czyszczace SST M-1
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Przedmiar- branza budowlana.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa budynku nr 7 na potrzeby internatu w m. Luban - branza budowlana
1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne SST B-1
1.1 Roboty wewnetrzne rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1.1{0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
89,65-80,96 m3 8,69
RAZEM 8,69
2|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1.1{0105-04 towo-wapiennej
8,75%3,60 m?2 31,50
RAZEM 31,50
3|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.1.1]0101-01
250 m?2 250,00
RAZEM 250,00
4|KNR 4-04 Rozebranie cokotéw o grubosci 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.1.1|0505-01
analogia
2%(3,40*8+1,48*5*2+10) m 104,00
RAZEM 104,00
5/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemen- |m2
d.1.1]0101-06 towej
886,82-183,5 m?2 703,32
RAZEM 703,32
6/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty m?2
d.1.1]0325-03
886,82-183,5 m?2 703,32
RAZEM 703,32
7|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1]0504-03
421,56-316,76 m?2 104,80
RAZEM 104,80
8/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1]0301-04
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - beton i gruz niezbrojony) - |t
d.1.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
5,50*2,05 t 11,28
RAZEM 11,28
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - beton i gruz niezbrojony) - |t
d.1.1/0108-12 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za nastepne 4 km
11,28 t 11,28
RAZEM 11,28
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - gruz drobny) - spryzmowa- |t
d.1.1/0108-11 nego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,85%(5,50+45,11+225,57*0,10+8,69+31,50*0,15+250,00*0,03+104,00*0,15* |t 175,49
0,05)
RAZEM 175,49
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (wg cennika RIPOK w Lubaniu - gruz drobny) - spryzmowa- |t
d.1.1/0108-12 nego samochodami samowytadowczymi - za nastepne 4 km
175,49 t 175,49
RAZEM 175,49
13|/KNR 4-01 Oczyszczenie elementdéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-  |m?2
d.1.1/0610-03 wierzchnia ca. 40%
analogia
681,30%1,41*0,4 m?2 384,25
RAZEM 384,25
14/KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.1.1/0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
384,25 m?2 384,25
RAZEM 384,25
15/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0408-01
5,50*3 m 16,50
RAZEM 16,50
16/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.1.1/0408-03
5,50*3 m 16,50
RAZEM 16,50
17|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.1]0412-06
5,502 m 11,00
RAZEM 11,00
18/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.1]0412-04
5,50*3 m 16,50
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,50
19/KNR 19-01 |Demontaz okien poddasza lukarny prostokatne szt.
d.1.1]/0556-01
analogia
6+4 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachdwki karpiéwki <dachéw- |m2
d.1.1]0507-02 ka do ponownego wykorzystania>
1,30*2,25*[4+6] <lukarny> m?2 29,25
0,70*1,22*[16+2] <potaciowe> m2 15,37
RAZEM 44,62
21|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.1]0403-03
44,62 m?2 44,62
RAZEM 44,62
22|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1]0403-04
44,62 m?2 44,62
RAZEM 44,62
2/45223500-1 |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji SST B-2 i SST B-3
2.1/45262310-7 |Zbrojenie
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.1/0290-01 kie 0 $r. 6 mm
101,26/1000 t 0,10
149,49/1000 t 0,15
24,40/1000 t 0,02
RAZEM 0,27
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02 browane o $r. 10 mm
105,40/1000 t 0,11
165,65/1000 t 0,17
26,26/1000 t 0,03
RAZEM 0,31
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1]0290-02 browane o $r. 12 mm
193,58/1000 t 0,19
306,99/1000 t 0,31
78,90/1000 t 0,08
RAZEM 0,58
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1]0290-02 browane o $r. 16 mm
577,04/1000 t 0,58
822,94/1000 t 0,82
118,00/1000 t 0,12
RAZEM 1,52
27|KNR 2-02 Stup betonowy niezbrojony grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu |m?2
d.2.1/0254-01 <strzepia>
0,20*[1,50+7,0]*2 m?2 3,40
0,20*[1,50+7,0]*3 m?2 5,10
0,20*[1,50*3,241*1 m?2 0,97
RAZEM 9,47
28 Wklejenie kotwy zywicznej poliestrowej bez styrenu kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
3"4*5+2%4 kpl. 68,00
RAZEM 68,00
29|KNR 7-28 Osadzenie rur karbowanych o srednicy 40 mm i dtugosci 30 cm w zbrojeniu szt
d.2.1|0104-04 elementéw przygotowanych do betonowania
analogia
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
30|KNR 4-01 Transport posp6tki samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 3 km ms3
d.2.1/0108-06
0108-08
analogia
121,10*0,50*2 m3 121,10
RAZEM 121,10
31|KNR 2-02 Woykonanie zasypek wraz z zaggszczeniem pospotki ms3
d.2.1/1101-07
121,10 m3 121,10
RAZEM 121,10
2.2 Betonowanie
32 Badanie nosnosci gruntu pod projektowanym fundamentem $cian w osiach od |kpl.
d.2.2|analiza indy- |A do F (zatozenie w PB 150 kPa)
widualna
1 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
33|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.2.2/0332-08 towo-wapiennej
[1,50+7,0]*5+[1,50+3,04]*1 m 47,04
RAZEM 47,04
34|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm < z uwagi na |[m3
d.2.2|0301-04 konieczno$¢ wykonania szalowania wykopu i stupéw wykopy poszerzono po
1.0m z kazdej strony>
0,25*{([2,60*2,70]+[3,91*3,20])*2+([2,60*2,70]+[4,30%3,20])*3+([2,0*2,0]+[4,73* |[m3 29,54
2,70])*1} <A-F>
6,5*2,4*0,16*2 <wariant 1> m3 4,99
RAZEM 34,53
35/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.2.2|/0307-02
[0,05+1,35+0,94]*{([2,60*2,70]+[3,91*3,20])*2+([2,60*2,70]+[4,30*3,20])*3+ m3 6,53
([2,0*2,0]+[4,73*2,70])*1} -270
RAZEM 6,53
36|KNR 2-01 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.2.2/0224-02
270,00 m3 270,00
RAZEM 270,00
37|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2.2/0322-09 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.
[0,05+1,35+0,94]*{([3,91+0,27+1,60]*2+1,70)*2+([4,30+0,27+1,60]*2+1,70)*3+ |m2 191,04
([4,73+0,27+1,0]*2+1,0)*1} <A-F>
RAZEM 191,04
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 (B-10) m3
d.2.2|1101-01
0,05*{([1,60*1,70]+[3,91*1,20])*2+([1,60*1,70]+[4,30%*1,20])*3+([1,0*1,0]+[4,73* |[m3 2,14
0,70])*1} <A-F>
RAZEM 2,14
39|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m -z za- |m3
d.2.2/0202-04 stosowaniem pompy do betonu C16/20 (B-20) W-6
0,35*[1,70%1,60+3,91*1,20]*2 <A,F> m3 5,19
0,35*[1,70*1,60+4,30*1,20]*3 <B,D,E> m3 8,27
0,30*[1,0*1,0+4,73*0,70]*1 <C> m3 1,29
RAZEM 14,75
40|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.2.2/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-
analogia 25)
[1,35+3,04]*{[0,50*1,80]+[0,25*0,18]}*2+[7,24-3,24]*{[0,25*0,18]+[0,25*0,18]}*2|m3 9,02
<AF>
[1,35+3,04]*{[0,50*1,80]+[0,25*0,18]}*3+[7,24-3,24]*{[0,25*0,18]+[0,25*0,18]}*3| m3 13,53
<B,D,E>
[1,35+3,04]*{[0,25*0,18]+[0,25*0,18]}*1 <C> m3 0,40
RAZEM 22,95
41|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.2.2/0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 (B-25)
[0,18¥0,20]*{[0,10+0,10+2,06+0,25+2,05+0,50+0,55]*3}*2 <A,F> m3 1,21
[0,18*0,20]*{[0,10+0,10+2,06+0,25+2,05+0,50+0,55]*3}*3 <A,D,F> m3 1,82
[0,18¥0,20]*{[0,10+0,10+2,06+0,25+2,05+0,50+0,55]*2}*1 <C> m3 0,40
RAZEM 3,43
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie <C12/15> gr 10cm m3
d.2.2|/1101-02
0,14*0,10*8,50 <wariant Il > m3 0,12
RAZEM 0,12
23 Wymiana istniejacego stropu na strop typu WPS
43|KNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych przy grubosci plyty stropowej do 20 cm m3
d.2.3/0305-03
0,20*[5,08*11,21+4,99*11,19]*2 m3 45,11
RAZEM 45,11
44/KNNR-W 3 | Przebudowa stropow drewnianych na ogniotrwate z ptyt WPS na dzwigarach |m2 str.
d.2.3/0401-06 stalowych | NP 240 mm
[5,08*11,21+4,99%11,19]*2 m2 str. 225,57
RAZEM 225,57
45/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technika diamentowg w [cm
d.2.3|0103-03 z.sz.|cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
80*40 cm 3 200,00
RAZEM 3 200,00
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane o $r. 12 mm <dt 0,60m - 80szt>
85,23/1000 t 0,09
RAZEM 0,09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|Na podsta- |Montaz kotew chemicznych gt. 400 mm w cegle petnej szt.
d.2.3|wie np.
ZKNR C-2
0703-04
analiza indy-
widualna
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
48/KNR 4-01 Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikow m Spoi-
d.2.3/1304-03 ny
80%0,2*2 m Spoi- 32,00
ny
RAZEM 32,00
49|KNR 2-02 Wykonanie zasypki keramzytowej stropu WPS, frakcji 10-20mm m3
d.2.3/1101-06
#p.44*[0,04+0,13] m3 38,35
RAZEM 38,35
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.2.3/1101-02
#p.44%0,04 m3 9,02
RAZEM 9,02
51|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.3/0607-01 ziome podposadzkowe <powiekszono o 15% - wywinigcia na $ciany>
225,57*[100%+15%] m?2 259,41
RAZEM 259,41
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <styropian EPS 100-038 gr.5¢cm, >
#p.44 m?2 225,57
RAZEM 225,57
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.3/0607-01 ziome podposadzkowe <powiekszono o 15% - wywinigcia na $ciany>
#p.52*[100%+15%] m?2 259,41
RAZEM 259,41
54/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.3/1104-02 zatarte na gtadko
#p.52 m?2 225,57
RAZEM 225,57
55|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.2.3/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 30 mm
225,57 m?2 225,57
RAZEM 225,57
56| KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.2.3/0313-03 belek
[0,15%0,2*0,24]*{[13+11]*2*2+6+5+11*2*2+2*2+2*5+2*8+2*1+2*2} m3 1,35
RAZEM 1,35
57|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych HEA 240 mm
4,01*6 <parter> m 24,06
RAZEM 24,06
58/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych HEA 240 i 260 mm
4,26"5+5,64*5 <1 pietro> m 49,50
RAZEM 49,50
59|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych HEA 100 mm
analogia
5,21*2 <poddasze uzytkowe> m 10,42
RAZEM 10,42
60|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych HEB 140 mm i INP140
analogia
2,011+2,0*11 <N1> m 44,00
RAZEM 44,00
61|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP140
analogia
2,072*2 <N2> m 8,00
RAZEM 8,00
62| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP140
analogia
1,53*2*5 <N3> m 15,30
RAZEM 15,30
63|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP140
analogia
1,58"2*8 <N4> m 25,28
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RAZEM 25,28
64|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP140
analogia
1,632*1 <N5> m 3,26
RAZEM 3,26
65/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP140
analogia
1,93*2*2 <N6> m 7,72
RAZEM 7,72
66| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.3/0313-05 dzenie belek stalowych INP160
analogia
3,5*2*2 <N7> m 14,00
RAZEM 14,00
67|KNR 4-06 Skrecanie (spiecie) zamontowanych belek nadprozy nagwintowanymi, stalowy- szt.
d.2.3/0112-02 mi $ciggami, montowanymi w uprzednio wywierconych otworach w $rodnikach.
analogia
28*2 szt. 56,00
RAZEM 56,00
68| KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek m
d.2.3/0703-03
5,08*[13+11]*2*2 m 487,68
RAZEM 487,68
69|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2.3/0313-07 belek stalowych | NP 140-260 mm - jako oddzielna robota
analogia
[13+11]*2*2+6+5+11*2"2+2*2+2*5+2"8+2"1+2*2 szt. 187,00
RAZEM 187,00
3/45262500-6 |Roboty murarskie i murowe SST B-4
70/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.3/0326-03 $cianach
IS-02.01
460 m 460,00
RAZEM 460,00
71/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet- |m2
d.3/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
0,24*8,50 <wariant Il > m?2 2,04
RAZEM 2,04
72|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,3470,40*2,10*2 <piwnica> m3 0,57
0,41*1,08*2,10*2+0,27*1,47*6 <parter> m3 4,24
0,27*1,47*6 < 1 pietro> m3 2,38
0,43*[1,15+1,12+0,74+0,20+1,04]*2,10+0,27+1,50*[1,73+0,53+1,55+1,462] < |m3 12,02
poddasze uzytkowe>
RAZEM 19,21
73|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych gr 18 cm |m2
d.3/0104-01 (S8 z rysunku 8/A)
S8 3,50%[5,0"2+5,40%4] <parter> m?2 110,60
3,68%[5,0"2+5,40*3] <1 pietro> m?2 96,42
2,20%8,50*2 <wariant 1> m?2 37,40
RAZEM 244,42
74/KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.3/0302-04 morkowego <gr. 12cm>
S9, 3,50"0,12*{1,98+[0,36+1,0+0,11+0,12+2,74+0,05+1,0+0,05]*2*6+[1,0+1,76]* |m3 26,18
3+[0,93+1,0+0,80]}-[0,12*1,0*2,05*27] <parter>
3,30"0,12*{3,98+1,0+0,47+0,05+1,0+0,18+0,12+[1,55+0,12+0,84+1,0+0,31]* |m3 13,62
2+[0,98+1,0+0,50+0,12]*2}*2 -[0,12*1,0*2,02*8]<poddasze uzytkowe>
RAZEM 39,80
75/KNNR 2 Zbrojenie $cian murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego kratownicg ~ |m2
d.3/0701-08 stalowag w co drugiej warstwie (S9 z rysunku 8/A)
analogia
39,80/0,12 m?2 331,67
RAZEM 331,67
76| KNR 2-02 Wykonanie termoizolacji $cian bloczkami izolacyjnymi gr. 14 cm (S2, S5, S1 z|m2
d.3/0116-01 rysunku 8/A) UWAGA! materiat Wykonawcy
analogia
885,4-359,72 m?2 525,68
RAZEM 525,68
77|KNR 2-02 Wykonanie termoizolacji $cian bloczkami izolacyjnymi gr. 14 cm (S2, S5, S1 z|m2
d.3/0116-01 rysunku 8/A) UWAGA! 1 536 szt. materiat Zamawiajacego
analogia
359,72 m?2 359,72
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RAZEM 359,72
78|KNR 2-02 Wykonanie termoizolacji $cian bloczkami izolacyjnymi gr. 5 cm m2
d.3|0116-01
analogia
0,46%[1,20+0,90]*2*[6*2] <o0Scieza - piwnica> m2 23,18
2,66%[0,52*2+0,42+0,52*2+0,42+0,67+0,49+0,25+0,52+0,53+0,66+0,63+0,53+ |m2 36,07
0,50+1,04+0,48+1,18+0,64+0,48+0,49+0,51+0,53+0,51] <$ciany - piwnica>
0,33*{[1,70+2,52*2]*2+[1,45+2,0]*2+[0,54+2,08]*2+[1,07+2,08]*2*28} <0scieza |[m2 66,67
parter>
0,33*{[1,45+2,0]*2+[1,72+2,05]*2*2+[1,07+2,08]*2*28} <0s$cieza - 1 pigtro > m2 65,47
0,33*{[1,72+2,05]*2*2+[0,74+0,52]*2*4+[0,54+2,08]*2*14+[1,07+2,08]*2*6} < |m?2 44,99
oscieza - poddasze uzytkowe>
0,33%[0,74+0,52]*2*2 <poddasze nieuzytkowe> m?2 1,66
RAZEM 238,04
79|KNR 2-02 Wykonanie termoizolacji $cian bloczkami izolacyjnymi gr. 16 cm (S6, S12, S11|m2
d.3/0116-01 z rysunku 8/A)
analogia
S6, S12, S11(3,50%3,08+2,98+3,98+1,0+0,47+0,98+1,0+0,50+2,84+1,0+0,84+1,55+0,18+ |m2 221,41
1,0+0,05+2,84]+0,60%[1,17+0,43+0,16+1,0+0,44+0,25+0,12+1,0+0,22+0,36+
4,17+1,49+3,96+1,50+3,93+1,50+4,15+0,39+0,03+0,21+1,0+0,12+0,25+0,44+
1,0+0,20+0,40+1,20]+3,50*[2,84+0,05+1,0+0,20+1,49+0,72+1,0+0,31+2,84+
0,50+1,0+0,98+0,48+1,0+3,97+0,14+2,71+0,13+1,39+1,0+0,70+5,60+0,05+
1,0+0,05+1,18+0,15+2,48+1,39+1,0+0,70+0,13+2,71]+0,60*[4,06+1,28+4,15+
1,28+4,18+1,27+4,28]-[1,72*2,05"2+0,7470,52"4+0,54*2,08*14+1,07*2,08"6]
<poddasze uzytkowe>
3,15%2,98*2-[0,74*0,52*2] <poddasze nieuzytkowe> m2 18,00
3,15%[6,13+0,40*2]*2 <poddasze nieuzytkowe> m?2 43,66
RAZEM 283,07
80|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubosci 5 mm wykonywane spo- |m2
d.3/0603-02 sobem recznym z zatopiong siatkg zbrojeniowg (szpachla do bloczkéw izola-
cyjnych)
#p.76+#p.78+#p.79 m?2 1.046,79
RAZEM 1.046,79
81|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i ce- |[m2
d.3/0101-09 mentowe;j
2,46%1,286"2+3,50 m?2 41,29
RAZEM 41,29
82|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.3/0101-11
41,29 m?2 41,29
RAZEM 41,29
83 Naprawa nadprozy ceglanych polegajgca na osadzeniu podwdjnych pretéw kpl.
d.3|kalk. wtasna |spiralnych fi 8 w przygotowanych szczelinach oraz wstrzyknigciu zaprawy wg
PW rys 11/K
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
84/KSNR 3 Uzupetnienie stropéw Kleina o grubosci 1/4 ceg. m2 str.
d.3/0402-01
35 m2 str. 35,00
RAZEM 35,00
4/45410000-4 |Tynkowanie, okladziny i obudowy z plyt gipsowo-wioknowych SST B-5
4.1 Tynki i okladziny - patrz réwniez zatacznik 1.7. Cze$¢ katalogowa i wizualizacja - sufity podwieszane
85|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?2
d.4.1/0101-11
886,82 m2 886,82
RAZEM 886,82
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4.1/0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach <przyjeto 50% powierzchni>
[3,42-0,50]*{[2,58+1,20+0,67+1,15+0,41+0,25+0,05]*2*2+[1,81+0,12+2,01+ 777,58
1,0+0,14]*2*2+[4,30+1,42+0,12+2,74+0,55+0,60]*2*7+[0,41+1,61+1,57+0,49+
0,97+0,14+0,43+1,78+1,57+3,87+3,88+3,92+1,74+0,42+0,28+0,97+0,33+
1,62+0,42]*2+[4,41+1,15]"2*2+[0,42+0,26+0,05+1,0+3,42+0,41+3,44+1,0]"2}-
[1,142,10*2+1,0*2,05*2*2+1,15*2,10*2*2+1,0%2,05*2*2] <parter - powyzej
skutych tynkéw przy podiodze>
3,55%*{[4,46+1,15+0,41+0,25]*2*2+[4,30+1,40+0,15+0,78+0,22+1,72+0,41+ 689,16
0,55]*2*7+[4,41+1,15]"2*2+(3,25+0,15+0,04+0,90+0,88+0,41+3,26+1,0]*2}-
[1,152,10*2+1,15"2,10*2*2+1,0*2,05*2*2] <1 pigtro >
A (obliczenia pomocnicze) ========
1466,74
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
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88|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - podwojna obrzutka z  |m2
d.4.1/0203-01 uszczelniajgcego szlamu mineralnego (tynku podktadowego), odpornego na
siarczany.
125%*[3,63+3,61+26,23+13,65+3,53+9,6+33,09+2,55+14,9+10,58+13,57+ m2 229,15
3,57+9,48+19,92+12,88+2,53] <piwnica>
RAZEM 229,15
89|KNR AT-26 |Tynki na scianach naktadane recznie - podwojna obrzutka z uszczelniajacego |m2
d.4.1/0201-01 szlamu mineralnego (tynku podktadowego), odpornego na siarczany.
2,66%[6,41+0,53+2,62+0,97+1,07+6,13+0,53+2,66+0,97+1,07] <piwnica - $cia- |[m2 61,07
ny bez ocieplenia >
50%*{3,42*[0,93+1,0+0,80+0,25+0,65+1,70+0,63+1,38+1,98+5,07+2,29+ m?2 170,96
0,52+1,0+3,52+2,31+2,30+2,43"2+2,44"6+2,32"2+1,18+1,16+3,88+11,01+
0,64+1,70+0,64+2,72+3,24+0,60+1,0+0,06+0,60+1,0+0,07+3,26+0,21+1,0+
1,76+0,55+1,74+1,57+3,92+1,57+3,88+1,57+3,87+1,57+1,78+0,55+0,25+
0,80+1,0+0,93+3,28+6,85]-[1,70*2,52*2+1,45*2,0+0,54*2,08+1,07*2,08*28]} <
parter - sciany pod multipor>
15%*{3,55%[2,98+2,98+3,88+1,0+0,48+0,98+1,0+0,50+3,0+0,29+1,0+0,74+ m?2 56,30
1,565+0,21+1,0+0,05+3,0+2,30"2+2,48+2,40+5,04+2,44+2,56+2,58+2,44 +
2,32+2,32+2,24+1,16+3,86+10,66+2,98+0,80+1,0+1,17+1,57+2,22+0,05+1,0+
0,05+3,25+0,04+0,90+0,88+1,21+1,61+0,55+1,75+1,57+3,92+1,57+3,89+
1,57+3,86+1,57+1,78+0,55+2,98+3,26+0,05+1,0+5,75]-[1,45*2,0+1,72*2,05*
2+1,07*2,08*28]} <1 pietro - Sciany pod multipor>
0,50*{[2,58+1,20+0,67+1,15+0,41+0,25+0,05]*2*2+[1,81+0,12+2,01+1,0+0,14] |/m2 138,43
*2"2+[4,30+1,42+0,12+2,74+0,55+0,60]*2*7+[0,41+1,61+1,57+0,49+0,97+
0,14+0,43+1,78+1,57+3,87+3,88+3,92+1,74+0,42+0,28+0,97+0,33+1,62+
0,42]*2+[4,41+1,15]*2"2+[0,42+0,26+0,05+1,0+3,42+0,41+3,44+1,0]"2} <par-
ter - skucie tynkéw przy podtodze>
RAZEM 426,76
90|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro ma- |m2
d.4.1/0901-01 szynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
#p.156-#p.89 m?2 1277,06
RAZEM 1277,06
91|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane natryskowo - system tynkéw dla |m2
d.4.1/0204-04 wysokiego stopnia zasolenia (podktadowy i renowancyjny)
#p.88 m?2 229,15
RAZEM 229,15
92|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - system tynkéw dla m?2
d.4.1/0202-04 wysokiego stopnia zasolenia (podktadowy i renowancyjny)
#p.89 m?2 426,76
RAZEM 426,76
93|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (sufity) m?2
d.4.1]202 1134-01
#p.86+#p.91 m?2 379,15
RAZEM 379,15
94 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe ($ciany) m?2
d.4.1]202 1134-02
#p.87+#p.92 m?2 776,76
RAZEM 776,76
95|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku o wtasciwosciach hydro-
fobowych
#p.93 m?2 379,15
RAZEM 379,15
96|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 2 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4.1/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku o wtasciwosciach hydro-
fobowych
#p.94 m?2 776,76
RAZEM 776,76
97|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m2
d.4.1/2008-01 ne mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym (S8, S9 z rysunku 8/A
z projektu)
2*207,016 m?2 414,03
39,797/0,12*2 m2 663,28
RAZEM 1077,31
98|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywa-|m2
d.4.1/2008-08 ne mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
#p.97 m?2 1077,31
RAZEM 1077,31
99|KNR 0-24 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych gr. 12,5 mm na konstrukgji stalo- |m?2
d.4.1|2014-01 wej wypetnione wetng mineralng pokryte dwuwarstwowo obustronnie; montaz
analogia kolejnych warstw wkretami (S7 z rysunku 8/A z projektu)
3,15*{[1,72+0,22+0,78+0,16+1,0+0,36+0,06+1,0+0,07]*[2+1]+[2,72+0,15+ m?2 170,89

0,10+1,0+0,29+0,06+1,0+0,07]*2+([1,0+1,67]*2+[1,58+0,25+0,28+1,0+0,29+
0,15+0,10+1,0+0,49])*3+[1,17+1,0+0,80]*2+[0,88+0,90+0,04+0,15]+2,98}-
[1,0*2,05*23]
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3,15*{[1,17+0,43+0,16+1,0+0,44+0,25+0,12+1,0+0,22+0,15+0,28+1,14]*2+ m2 51,34
[1,39+1,0+0,70]*2}-[1,0*2,05*4]

RAZEM 222,23
100/ KNR 0-24 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtéknowych gr. 12,5 mm na konstr. stalowej |m2
d.4.1/2013-04 wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo (S10 z rysunku 8/A z
projektu)
3,20*{[0,30+1,12+0,63+0,12+2,98+0,12+0,63+1,0]*2+11,68}-[1,12*2,05*2] m?2 76,94
RAZEM 76,94
101/KNR 0-24 Obudowa konstrukcji drewnianej dachu (stupy, miecze itp.) dwukrotnie ptytami |m?2
d.4.1|2017-01 o gr.ptyt 18,0 mm
analogia
20,65*2+[6,20*2]*2+[11,04-7,75]*[4,17+0,22+0,36+1,49]+[6,20*2]*5+1,50* m?2 289,50
[2,09+1,49+1,49]*5+[11,04-7,75]*{[1,50*2+1,28*2*3+0,58*2"5+0,38+0,40+
0,20+0,40*2+0,60]+6,20*[1+1]} <poddasze uzytkowe>
0,20*4*3,35*50 <obudowa stupéw drewnianych> m2 134,00
RAZEM 423,50
102/ KNR 0-24 Obudowa pionu kanalizacyjnego wentylacyjnego, zabezpieczona podwojng m2
d.4.1/2017-01 ptyta gr 15mm i izolacjg w wetny skalnej gr 70mm
analogia
3,30*{[0,36+0,86]*2*2+[0,40+1,49]*2+[0,40+1,50]*2*2+[0,58+1,30]*2*4} m?2 103,29
RAZEM 103,29
103|NNRNKB Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-wtdéknowych o gr. 10 mm na konstr. stalo- |m?2
d.4.1/202 2030-02 |wej wypetnione wetng skalng gr 8cm pokryte dwuwarstwowo (2S11(P9) z ry-
analogia sunku 8/A z projektu)
1001,8 m?2 1.001,80
RAZEM 1.001,80
104/ KNR AT-12 |Sufit samodzielny na konstrukcji stalowej bez wypetnienia wielowarstwowe z 3 |m?2
d.4.1/0202-03 warstw ptyty 12,5mm, mocowany bezposrednio do stropu wtasciwego z pomo-
analogia cg uchwytéw
215,66 m?2 215,66
RAZEM 215,66
105/NNRNKB Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-wtdknowych na konstr. stalowej wypetnione |m2
d.4.1/202 2030-02 |wetng skalng <gr 14cm> pokryte dwuwarstwowo <gr.ptyt 12,5mm>
analogia
415,94 m?2 415,94
RAZEM 415,94
106/ KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-wtéknowych na konstrukcji drewnianej z wy-|mz2
d.4.1/0203-01 petnieniem; wykonany z pojedynczej ptyty i izolacji z wetny skalnej gr 160mm
analogia <dach> <gr.ptyt 12,5mm>
195,96 m2 195,96
RAZEM 195,96
107NNRNKB Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-wtdknowych na konstrukcji drewnianej z wy-|m?2
d.4.1/202 2030-02 |petnieniem; wykonany z podwdjnej ptyty i dodatkowej izolacji z wetny skalnej
analogia gr 20cm <gr.ptyt 12,5mm>
36,57 m?2 36,57
RAZEM 36,57
108 NNRNKB Sufity podwieszone - kasetonowe z siatki cieto ciggnionej 60x60 <1> kaseto- |m?2
d.4.1/202 2701-01 |nowe z siatki cieto ciggnionej 60x60 <1> wykonanej z malowanej proszkowo
analogia stali o kwadratowych oczkach (powierzchnia otwarta siatki - ca 50-55 %)
107,84+107,15 m?2 214,99
RAZEM 214,99
109|NNRNKB Sufity podwieszone - rastrowy metalowy 60x 120cm, rozbieralny sufit syste- |m?2
d.4.1/202 2701-01 |mowy pomieszczen audytoryjnych, sktadajacy sie z kratkowych paneli o modu-
analogia le 600 x 1200 mm (raster 0 oczkach 50 x 50mm, wykonany z blachy aluminio-
wej o przekroju "U" - podstawa 10 mm, wysoko$¢ 23 mm)
52,09+52,34 m?2 104,43
RAZEM 104,43
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa <gr 20cm>
P15 23,91+23,97 <poddasze nieuzytkowe> m?2 47,88
RAZEM 47,88
111/KNR AT-09 |Utozenie foli paroizolacyjnej ( 1300g/m2/doba ) m2
d.4.1/0103-03
analogia
P12 9,35%2+9,22 <poddasze nieuzytkowe> m2 27,92
P11 6,21+21,29+16,63+5,68+10,24+17,78+19,56+4,54+3,72+15,71+17,77+10,32+ |m2 250,01
5,68+15,67+3,56+4,59+18,96+6,67+16,67+22,12+6,64 <poddasze uzytkowe>
RAZEM 277,93
112|KNR AT-09 |Utozenie folii o niskiej paroprzepuszczalnosci m2
d.4.1]0102-01
analogia
P14 21,206,51 <poddasze nieuzytkowe> m?2 138,01
P15 23,91+23,97 <poddasze nieuzytkowe> m2 47,88
D1 4,60*21,30*2 <dach> m2 195,96
RAZEM 381,85
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4.110613-03 nych na sucho - jedna warstwa <gr. 16>
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D2 [0,72+1,51]*8,20*2 <kI. sch.dach> m2 36,57
P15 23,91+283,97 <poddasze nieuzytkowe> m?2 47,88
RAZEM 84,45
114/KNR 9-12 Izolacje ognioochronne belek stalowych z ptyt gipsowo-wtéknowych ognioch-  |m2
d.4.1/0401-01 ronnych <gr.ptyt 12,5mm>
0,20*3,20*18+0,25*3,30*8 m?2 18,12
RAZEM 18,12
4.2 Obudowa i przewody ciaggow wentylacyjnych
115/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.160 mm - |m2
d.4.2/0122-02 udziat ksztattek do 35 %
273,1470,08"15,80*11 <piwnica> m?2 87,32
2*3,14*0,08*{24,0*[7+2]}+2*3,14*0,08*{12,75*18} <parter> m?2 223,82
273,1470,08"14,25"[9+7]+2*3,14*0,08"8,80*20 <1 pigtro> m2 202,97
2*3,14*0,08"6,11*16 <podddasze> m?2 49,11
RAZEM 563,22
116/KNR 9-16 Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym ma- |m2 izo-
d.4.2/0211-01 tg lamelowg pokryta folig alu lacji
#p.115 m2 izo- 563,22
lacji
RAZEM 563,22
117/KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji <rusztu> z drewna impregnowanego - kominu typu "A" |m3
d.4.2/0409-01
analogia
0,12*0,12*{[1,03+0,60]*2*2+0,70*4}*6 m3 0,81
RAZEM 0,81
118/KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji <rusztu> z drewna impregnowanego - kominu typu "B" |m3
d.4.2/0409-01
analogia
0,12*0,12*{2,60*2+1,10*2+5,59*4+[1,10+0,60]*2*7+0,80"4}*3 m3 2,45
RAZEM 2,45
119/KNR 2-02 Wykonanie konstrukcji <rusztu> z drewna impregnowanego - kominu typu "C" |[m3
d.4.2/0409-01
analogia
0,12*0,12*{0,60*4*2+0,70*4}*1 m3 0,11
RAZEM 0,11
120|KNR 2-02 Woykonanie konstrukcji <rusztu> z drewna impregnowanego - kominu typu "D" |m3
d.4.2/0409-01
analogia
0,12*0,12*{[0,77+0,60]"2"4+2,34*2+3,70*2}*1 m3 0,33
RAZEM 0,33
121/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze skalnej wetny mineralnej pionowe z ptyt|m2
d.4.2/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
[0,79+0,36]"270,706 <A> m?2 9,66
[1,10+0,36]*2*2,80*3 <B> m?2 24,53
[0,60+0,36]*2*0,70*1 <C> m?2 1,34
[0,77+0,36]*2*2,55*1 <D> m?2 5,76
RAZEM 41,29
122/KNR AT-09 |Utozenie foli paroizolacyjnej ( 1300g/m2/doba ) m2
d.4.2/0103-03
analogia
#p.121 m?2 41,29
RAZEM 41,29
123/KNR 0-24 Obtozenie konstrukcji komindw ptytami gipsowo-wtoknowymi wodo- i ogniood- |m?2
d.4.2/2016-02 pornymi na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem typu H20; wykonany z poje-
analogia dynczej ptyty
#p.122 m?2 41,29
RAZEM 41,29
124/ KNR 0-17 Zatopienie jednej warstwy siatki na kominach w kleju mrozo- i wodoodpornym. |m2
d.4.2/2609-06
#p.123 m?2 41,29
RAZEM 41,29
125/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 w kolorze Rubinowa czerwien 01 |m2
d.4.2/0822-09
#p.124 m?2 41,29
RAZEM 41,29
126/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.4.2/0506-01
[0,12+0,05+0,20]*{[0,79+0,36]*2*6+[1,10+0,36]*2*3+[0,60+0,36]*2*1+[0,77+ |m2 10,73
0,36]*2*2"1}
RAZEM 10,73
127/KNR AT-21 |Szczelne otwory rewizyjne na przewodach wentylacyjnych szt.
d.4.2/0102-01
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
128/ KNR AT-21 |Otwory rewizyjne w $cianach przewoddw wentylacyjnych 20x20 cm szt.
d.4.2/0102-01
#p.127 szt. 82,00
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RAZEM 82,00
129 Zakup i montaz oston kominowych z blachy ocynkowanej, gr . minimum 0,7 szt
d.4.2|kalk. wtasna |mm
6+3+1+1 szt 11,00
RAZEM 11,00
130 Wykonanie badan kominiarskich z droznosci przewod6éw nowo projektowanych szt
d.4.2/kalk. wlasna |kominéw
#p.127 szt 82,00
RAZEM 82,00
5/45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie SST B-6
5.1 Stolarka okienna
131/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych EI60 O1 wg opisu PB rys 20/A m2
d.5.1/1024-11
analogia
1,02*1,82*1 m?2 1,86
RAZEM 1,86
132|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z ocynkowanej blachy powlekanej poliestro- |szt.
d.5.1/1218-05 wo w doswietlaczach piwnic gr. 0,75 mm, szer. 35 cm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
133|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne wykonane z granitu polerowanego szer. ér. 52 cm m
d.5.112119-03
1,31*[6+6] <piwnica> m 15,72
1,30"[3+3]+1,581,66*2+1,54*2+1,41*[2+2]+1,40"4+1,31*12+1,71*1 <parter> |m 44,80
1,41*[2+2]+1,30*[3+3]+1,31*12+1,75*1+1,66*1+1,54*2+1,40%4 <1 pietro> m 41,25
0,85*[6+6]+1,30*[3+3]+1,58"2+0,77*2 <poddasze uzytkowe> m 22,70
0,77*[2+2] <poddasze nieuzytkowe> m 3,08
RAZEM 127,55
134|Na podsta- |Jednokrotna impregnacja parapetéw preparatem do granitu. m2
d.5.1|wie KNR 4-
01 0627-01
analiza indy-
widualna
63,78 m?2 63,78
RAZEM 63,78
135/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5.1]0925-01
0,682,02*19+1,19"2,10*62+1,43*2,06"4+1,43"1,89"2 m?2 198,22
RAZEM 198,22
136 Oczyszczenie istniejgcej stolarki okiennej z regulacjg okué i klamek szt
d.5.1|analiza indy-
widualna
101 szt 101,00
RAZEM 101,00
5.2 Stolarka drzwiowa
137 Wykonanie i montaz drzwi wejsciowych: zewnetrzne skrzydta frezowane, lakie- |szt
d.5.2|wycena indy- |rowane, wykonane z drewna jesionu, debu, buku lub grabu, bejcowane na ko-
widualna lor buku; stylizowana klamka z szyldem w kolorze srebrnym; 2 zamki patento-
we; prog aluminiowy; samozamykacz; drzwi wyposazone w uszczelki gumowo
- silikonowe; szklenie szybg P3 wg PB rys. nr 18/A.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
138 Wykonanie i montaz drzwi wejsciowych: wewnetrzne, przeciwpozarowe drzwi |szt
d.5.2|wycena indy- |aluminiowe; ilo$¢ zawias6w dostosowana do ciezaru skrzydta; szkto bezpiecz-
widualna ne; zamek na klucz patentowy; drzwi zaopatrzone w samozamykacz; ruchome
elementy stolarki drzwiowej El 30, elementy state EI60 wg PB rys. nr 19/A.
(D1)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
139 Wykonanie i montaz drzwi wej$ciowych: wewnetrzne, przeciwpozarowe drzwi |szt
d.5.2|wycena indy- |aluminiowe; ilo$¢ zawiaséw dostosowana do ciezaru skrzydta; szkto bezpiecz-
widualna ne; zamek na klucz patentowy; drzwi zaopatrzone w samozamykacz; ruchome
elementy stolarki drzwiowej El 30, elementy state EI60 wg PB rys. nr 19/A.
(D2)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
140 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 30 z samozamykaczem wg PB rys. 19/A |m2
d.5.2/1040-01 (D3)
1,15*2,13*8 m?2 19,60
RAZEM 19,60
141/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z o$cieznicg, wg PB rys. 19/A |m2
d.5.2/1017-01 (D4)
analogia
1,0"2,05*3 m?2 6,15
RAZEM 6,15
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142/ KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 80/205cm z oscieznica, wg PB rys. 19/A |m2
d.5.2/1017-01 (D5)
analogia
0,80*2,05*1 m?2 1,64
RAZEM 1,64
143/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z o$cieznicg, wg PB rys. 19/A |m2
d.5.2/1017-01 (D6)
analogia
1,0"2,05%[6+10+4+7+5+4] m?2 73,80
RAZEM 73,80
144/ KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - techniczne jednoskrzydiowe 90/205cm z oscieznica i sa- |m?2
d.5.2/1017-01 mozamykaczem, wg PB rys. 19/A (D7) EI 30
analogia
1,0*2,05*[6+8+3+7+8+5] m?2 75,85
RAZEM 75,85
145/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - jednoskrzydtowe 90/205cm z oscieznicg, wg PB rys. 19/A |m2
d.5.2/1017-01 (D8)
analogia
1,0"2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
146/ KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - techniczne dwuskrzydtowe 90+50/205cm z oscieznicgi |m?2
d.5.2/1017-01 samozamykaczem, wg PB rys. 19/A (D9) EI 30
analogia
1,4*2,05*2 m?2 5,74
RAZEM 5,74
147/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - metalowe jednoskrzydtowe 90/205cm z o$cieznicg i sa- |m?2
d.5.2/1017-01 mozamykaczem, wg PB rys. 19/A (D10) EI 30
analogia
1,0"2,05*[5+1+3] m?2 18,45
RAZEM 18,45
148/ KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne - metalowe jednoskrzydiowe 90/205cm z oscieznicg i sa- |m?2
d.5.2/1017-01 mozamykaczem w skrzydtach prowadzacych do pomieszczen komunikaciji
analogia ogolnej, wg PB rys. 19/A (D11)
1,0*2,05*[5+1] m?2 12,30
RAZEM 12,30
149 Scianki i przegrody ptytowe petne systemowe w sanitariatach z drzwiami gr. m2
d.5.2|wycena indy- [20mm - ptyta wiérowa laminowana HPL
widualna
[0,17+1,96]*[1,03*3+1,13*2+1,04*4+1,13] m?2 22,66
RAZEM 22,66
5.3 Okna potaciowe
150/ KNR-W 2-02 |Montaz okien potaciowych na dachu ceramicznym wraz z montazem kotnierza|m2
d.5.3/1016-03 uszczelniajgcego potaczenia okno-dach <wg opisu PB rys 20/A>
0,70%1,22*[16+2] <potaciowe> m?2 15,37
RAZEM 15,37
151 NNRNKB Okna oddymiajgce z sitownikiem elektrycznym <wg opisu PB rys 20/A> kpl.
d.5.3/202 1027-01
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
152/ KNR-W 2-02 |Montaz na dachu ceramicznym kotnierza uszczelniajagcego potgczenia okno- |mz2
d.5.3/1016-03 dach
0,82*1,44*[6+2] m?2 9,45
RAZEM 9,45
6/45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych SST B-7
153/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropdéw ceglanych metoda opryskiwania m?2
d.6/0624-01
analogia
229,15 m?2 229,15
RAZEM 229,15
154 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania m2
d.6/0623-01
analogia
886,82 m2 886,82
RAZEM 886,82
155/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome <sufity> m?2
d.6|202 1134-01
184,13+508,59+507,06+504,04 m?2 1703,82
RAZEM 1703,82
156/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m2
d.6(1505-01 bez gruntowania <silikonowg o wtasciwosciach dyfuzyjnych> <sufity>
#p.155 m?2 1703,82
RAZEM 1703,82
157/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe <s$ciany> m?2
d.6/202 1134-02
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2,58%[8,62+8,63+25,11]+2,6015,36+2,48"8,44+2,58*12,55+2,56*28,53+2,56* |m?2 581,62
6,67+2,58*16,48+2,54*13,26+2,63*15,07+2,50*8,54+2,60*12,56+2,59*19,78+
2,59*19,78+2,50%6,67
3,57*19,78+3,13*114,75+3,57"19,66+3,2*21,24+3,2*20,0+3,2*13,82+3,2* m2 1909,42
19,07+3,2*11,44+3,2*15,45+2,80*8,36+3,20*15,46+2,80*8,36+3,20*16,25+
3,20%8,62+3,20%16,25+2,80*8,62+3,20*16,25+2,80*8,62+3,20%16,25+2,80"
8,62+3,20%16,25+2,80*8,62+3,20*16,25+2,80"8,62+3,20%16,25+2,80*8,62+
3,20*16,25+2,80*8,62+3,20%15,46+2,8078,38+3,20*15,46+2,80*8,38+3,20"
8,92+3,20%11,86+3,20*8,92+3,20*11,34+3,13*32,0
3,57*16,89+3,12*114,20+3,57*16,75+3,15*19,08+3,15*11,39+3,15*13,16+ m?2 1861,97
3,15*17,71+3,15%8,65+3,15*20,76+2,80*7,94+3,15"15,45+2,80*8,57+3,15"
15,45+2,80*8,57+3,15*16,31+2,80"8,71+3,15*16,25+2,80*8,63+2,80*8,6 1+
3,15"5,14+3,15%16,81+2,8078,61+3,15"16,36+2,80"8,62+3,15%16,48+2,80"
8,80+3,15%16,39+2,80*8,91+3,15*16,25+2,80*8,63+3,15*15,52+2,80*8,54 +
3,15*15,52+2,80*8,54+3,15%18,81+2,80*8,02+2,80"6,57+2,8074,97+3,12*

32,02
3,57*16,87+3,12*20,02+3,15*20,03+3,57*16,82+3,15*21,29+3,15*9,96+3,15* |m?2 1 425,98
13,28+3,15%18,15+3,1578,85+3,15"20,30+2,80%7,94+3,0"9,75+3,0"12,98+
2,80*10,49+3,28*101,01+3,28*9,29+3,0*9,51+3,0%13,05+2,80%10,51+3,15*
13,32+3,15%18,10+3,15"8,65+3,15"20,29+2,80*7,81+3,15*21,32+3,15710,49
3,222,01+3,20*22,05+2,56*12,38 m?2 172,68
RAZEM 5 951,67
158/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m2
d.6|1505-01 bez gruntowania <silikonowg o wtasciwosciach dyfuzyjnych> <$ciany>
#p.157-[687,376+147,984+583,356+115,692] m?2 4 417,26
RAZEM 4 417,26
159 NNRNKB Zabezpieczenie przed pyleniem powtokg malarska (np. emulsjg odporng na m2
d.6/202 1134-01 |Scieranie)
analogia
P14 21,20"6,51 <poddasze nieuzytkowe> m?2 138,01
P11 6,21+21,29+16,63+5,68+10,24+17,78+19,56+4,54+3,72+15,71+17,77+10,32+ |m2 250,01
5,68+15,67+3,56+4,59+18,96+6,67+16,67+22,12+6,64 <poddasze uzytkowe>
RAZEM 388,02
7/45430000-0 |Pokrywanie podiog i scian SST B-8
71 Oktadziny $cian - patrz rowniez zatagcznik 1.7. Czes¢ katalogowa i wizualizacja - oktadziny $cienne
160 KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.7.1]0103-02
687,38+147,98+115,69 m2 951,05
RAZEM 951,05
161/KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m?2
d.7.1/0103-06
951,05 m2 951,05
RAZEM 951,05
162/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.7.1/0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
951,05 m2 951,05
RAZEM 951,05
163|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.7.1/0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
951,05*0,25 m?2 237,76
RAZEM 237,76
164 KNR-W 2-02 |Wykonanie oktadzin $cian ptytami zywiczno - celulozowymi HPL o grubosci 6 |mz2
d.7.1/1036-03 mm ($ciana 1) mocowane do $ciany w sposéb ciagty (bez przerw miedzy nimi)
, z wycigtymi (wycinarkg wodng CNC) numerami i symbolami pomieszczen
przylegajacych do korytarza wg projektu
1,30*[114,85+114,20] m?2 297,76
RAZEM 297,76
165/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o grubosci min. 12 mm - wzér do uzgodnienia z In-  |m2
d.7.1/0829-08 westorem - wykonczenie $cian tazienek przy pokojach hotelowych oraz pasa
ciagu kuchennego aneksu pomieszczenia rekreacyjnego, a takze glazurowa-
nych fragmentéw pomieszczen, stanowigcych ochrone $cian przy
umywalkach, biate z potyskiem, ptytki prostokatne o szeroko fazowanych kra-
wedziach
2,15*[11,44+8,36+8,36+8,62+8,62+8,62+8,62+8,62+8,62+8,62+8,62+8,38+ |m?2 687,38
8,38+11,39+8,65+7,94+8,57+8,57+8,71+8,63+8,61+8,62+8,80+8,91+8,63+
8,54+8,54+8,02+9,96+8,85+7,94+10,49+10,51+8,65+7,81+10,49]
RAZEM 687,38
166/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o grubosci min. 12,8 mm - wz6r do uzgodnienia z In- |m2
d.7.1/0829-08 westorem - wykonczenie $cian toalet ogélnodostepnych, czarne z potyskiem,
ptytki prostokatne o szeroko fazowanych krawedziach
2,15%[16,25+8,92+11,86+8,92+11,34+6,57+4,97] m?2 147,98
RAZEM 147,98
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167|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach tynk w ko-|mz2
d.7.1/0505-03 lorze brgzowym - wykonczenie $cian pomieszczen gospodarczych, technicz-
analogia nych i czesci pomieszczen komunikaciji, kolor: popielaty - ziarna biate (wigk-
sz0s¢), grafitowe i nieliczne brazowe, kruszywa spojone zywicg transparentng
1,31*[8,62+8,63+8,44+12,55+28,53+16,48+13,26+15,07+8,54+12,56+19,78+ |m2 583,36
19,78+19,78+19,66+20,0+13,82+16,89+16,75+13,16+8,61+16,87+20,02+
20,03+16,82+13,28+13,32+22,01+22,05]
RAZEM 583,36
168/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |mz2
d.7.1/0505-01 Scianach
analogia
#p.167 m2 583,36
RAZEM 583,36
169/ KNR-W 2-02 |Zakup i montaz panelu $ciennego z MDF z frezowanym wzorem wg projektu  |m?2
d.7.1/1036-03
2,75 m?2 2,75
RAZEM 2,75
170/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o grubosci min. 10,2 mm - wz6r do uzgodnienia z In- |m2
d.7.1/0829-08 westorem - wykonczenie $cian pomieszczeniach mokrych piwnicy, biaty z po-
tyskiem, jednolity, bez wzoréw i wyttoczen
2,15%[25,11+15,36+6,67+6,67] m?2 115,69
RAZEM 115,69
171/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.7.1/0840-08 PCV
2,58+2,6+2,58+2,56+11,44+8,36*2+8,62*8+8,38"2+8,92"2+11,34+11,39+ m 295,98
8,65+7,94+8,57*8+8,63*4+6,57+4,97
RAZEM 295,98
172|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowa masg silikonowg wokét |m
d.7.1/0422-02 zamontowanej armatury sanitarnej
analogia
127,65 m 127,65
RAZEM 127,65
173|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych jednosktadnikowg masg akrylowg w miej- |m
d.7.1/0422-02 scach podwieszenia sufitdw w tazienkach oraz szpaletach okiennych
analogia
360,0 m 360,00
RAZEM 360,00
7.2 Oktadziny podtog - patrz rowniez zatacznik 1.7. Czes¢ katalogowa i wizualizacja - oktadziny i wyktadziny
podiogowe
174 KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.7.2/0103-02
10,72+38,19+150,21+284,27+228,24+69,88+99,61 m?2 881,12
RAZEM 881,12
175/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami (pod ptytki podtogowe) m2
d.7.2/202 1134-02
#p.176+#p.179+#p.181+#p.182+#p.183+#p.185+#p.187+#p.189 m?2 2 509,03
RAZEM 2 509,03
176/ KNNR 2 Wykonanie wylewki samopoziomujgcej pod wyktadzine m?2
d.7.2/1208-01
analogia
#p.183+#p.185 m?2 898,70
RAZEM 898,70
177/KNR AT-27 |Gruntowanie natryskowe m2
d.7.2/0103-06
427,36 m?2 427,36
RAZEM 427,36
178/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.7.2/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
10,72+38,19+150,21+228,24 m?2 427,36
RAZEM 427,36
179/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptytki o grubosci min. 11 mm, R10- |m2
d.7.2/1118-08 wzér do uzgodnienia z Inwestorem - oktadzina podtogowa aneksu kuchennego
sali rekreacyjnej, kolor: szary, imitujacy kamien, klasa scieralnosci V
10,72 m?2 10,72
RAZEM 10,72
180|KNR 2-02 Listwy przyscienne wys. 80mm aluminiowe mocowane klejem w wykonczeniu |m
d.7.2/1113-06 anodowane srebro
analogia
9,29 m 9,29
RAZEM 9,29
181/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptytki o grubosci min. 8,5 mm, R10 - |m2
d.7.2/1118-08 wz6ér do uzgodnienia z Inwestorem - oktadzina podtogowa toalet ogéinodostep-
nych, kolor: szary, imitujgcy kamien, klasa scieralnosci: IV
3,97+4,61+8,67+4,61+7,97+4,15+2,7+1,51 m?2 38,19
RAZEM 38,19
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182/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ptytki o grubosci min. 8 mm, R10 - m2
d.7.2/{1118-08 wzér do uzgodnienia z Inwestorem - oktadzina podtogowa tazienek przy poko-
jach hotelowych, kolor: czarny, wyglad i podziat na kwadratowe elementy mo-
zaikowe, klasa Scieralnosci: 111
8,11+3,97+4,31+4,31+4,32+4,32+4,32+4,32+4,39+4,34+4,0+4,0+8,04+4,59+ |m?2 150,21
3,72+3,52+3,83+3,86+3,68+3,77+3,73+4,05+4,11+3,69+3,82+3,50+3,69+
6,17+4,54+3,72+5,66+5,66+4,59+3,56
RAZEM 150,21
183|KNR 2-02 Dostawa i montaz wyktadziny <grubos$c¢ catkowita: 11 mm>, wyktadzina podto- |m2
d.7.2{1113-02 gowa pokoi hotelowych, podktad filcowy, kolor: jasnoszary, jednolity, waga ru-
na min. 950 g/m2
18,88+12,56+12,56+14,03+14,03+14,03+14,06+14,06+14,06+14,09+14,09+ |m2 590,75
12,58+12,59+18,88+18,69+16,75+12,56+12,56+14,30+13,73+5,50+24,23+
13,94+14,65+14,80+14,07+12,68+12,68+18,61+22,41+19,55+15,71+10,25+
17,78+10,28+17,77+18,96+15,67+22,12
RAZEM 590,75
184 KNR 2-02 Listwy przypodtogowe biate, pétmatowe, lakierowane cokoty MDF o przekroju |m
d.7.2/1113-06 prostokata (bez zaokraglen i frezow) o wymiarach 16 x 60 mm
analogia
19,07+15,45+15,46+16,25+16,25+16,25+16,25+16,25+16,25+16,25+16,25+ |m 633,93
15,46+15,46+19,08+17,71+20,76+15,45+15,45+16,31+16,25+5,14+16,81+
16,36+16,48+16,39+16,25+15,52+15,52+18,81+21,29+18,15+20,30+9,75+
12,98+9,51+13,05+18,10+20,29+21,32
RAZEM 633,93
185/KNR 2-02 Dostawa i montaz wyktadziny <grubos$c¢ catkowita: 6 mm> wyktadzina podtogo- | m2
d.7.2/1113-02 wa sali rekreacyjnej i sal wyktadowych, podktad filcowy, kolor: grafitowy, jedno-
lity, bez wzoréw, waga runa: min 520 g/m2
52,09+52,34+203,52 m2 307,95
RAZEM 307,95
186/ KNR 2-02 Listwy przyscienne wys. 80mm aluminiowe mocowane klejem w wykonczeniu |m
d.7.2/1113-06 anodowane srebro
analogia
32,0+32,02+101,01 m 165,03
RAZEM 165,03
187|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych o grubosci min. 10 mm, R10 - wzér |m2
d.7.2/1118-08 do uzgodnienia z Inwestorem - oktadzina podtogowa korytarzy i recepcji, kolor
grafitowy, jednolity z minimalnym zarysem imitacji kamienia, rektyfikowana,
satynowa
107,84+16,1+107,15+6,62+16,64+16,67+6,57+6,68 m?2 284,27
RAZEM 284,27
188/KNR 2-02 Listwy przyscienne m
d.7.2/1113-06
analogia
114,75+21,24+114,20+20,02+20,03+13,28+13,32 m 316,84
RAZEM 316,84
189/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych o grubosci min. 8 mm, R11, gres m?2
d.7.2/1118-08 techniczny - wzér do uzgodnienia z Inwestorem - oktadzina podtogowa po-
mieszczen piwnicy, magazynow kondygnacji nadziemnych i serwerowni, kolor
grafitowy, jednolity
26,25+14,07+3,53+9,6+33,09+2,55+14,90+10,58+13,57+3,57+9,84+19,92+ |m2 228,24
19,92+2,53+24,87+10,23+9,22
RAZEM 228,24
190 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych do posadzki jw. m
d.7.2/1120-04
8,44+12,55+28,53+6,67+16,48+13,26+15,07+8,54+12,56+19,78+19,78+6,67+ |m 214,53
20,0+13,82+12,38
RAZEM 214,53
191/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych o grubosci min. 15 mm, R10, klinkier |m2
d.7.2/1118-07 - wz6r do uzgodnienia z Inwestorem - systemowa ptytka na spocznik
[4*3,61+5%4,10]*2 m2 69,88
RAZEM 69,88
192|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych systemowe do posadzek na klatkach |m
d.7.2/1120-02 schodowych
8,45%[4+5] m 76,05
RAZEM 76,05
193|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek klinkierowych o grubosci min. 15 mm, R10, klin-  |m2
d.7.2/1121-04 kier - wzér do uzgodnienia z Inwestorem - ceramiczny podnézek ryflowany w
kolorze naturalnej cegty i brgzu, sytemowa podstopnica
1,47*[0,17+0,27]*11*7*2 m?2 99,61
RAZEM 99,61
194 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych systemowe do posadzek na klatkach |m
d.7.2/1122-09 schodowych
[0,17+0,27]*11*7*2 m 67,76
RAZEM 67,76
195/KNR 0-24 System podtogowy wykonany z 2 warstw ptyty FC 12,5mm niemocowany do  |m?2
d.7.2/2014-01 podfoza - ptyty klejone na zaktad, mocowane ze sobg mechanicznie
analogia
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P14 21,20%6,51 <poddasze nieuzytkowe> m2 138,01
P11 6,21+21,29+16,63+5,68+10,24+17,78+19,56+4,54+3,72+15,71+17,77+10,32+ |m2 250,01
5,68+15,67+3,56+4,59+18,96+6,67+16,67+22,12+6,64 <poddasze uzytkowe>
P12 9,35*2+9,22 <poddasze nieuzytkowe> m?2 27,92
RAZEM 415,94
8/45262690-4 |Roboty izolacyjne oraz podioza SST B-9 i SST B-10
8.1 Podtoza pod posadzki
196/KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
d.8.1/0803-01
1S-02.02
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
197|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na stropie m3
d.8.1/1101-07
P6 0,05%[3,97*2+4,32*8+3,99*2] <parter> m3 2,52
P5 0,05*[12,56*2+14,03*2+14,06*4+14,09*2+12,58*2+107,83] <parter> m3 13,53
1,1*8,50*1,0 <wariant II> m3 9,35
RAZEM 25,40
198/ KNR 2-02 Podktady z keramzytu impregnowanego, frakcji 10-20mm m3
d.8.1/1101-06
P3 [0,0570,20]/2*[8,11+7,97+4,61+4,61+8,67] <parter> m3 0,17
P3 [0,05+0,20]/2*[18,88+16,09+24,87+10,23+52,09] <parter> m3 15,27
P8 0,05%[8,04+4,59+3,72+3,52+3,82+3,75+3,79+4,15+3,77+3,89"2+3,92+3,88+ |m3 3,32
3,82+3,69+1,57+2,69] <1 pietro>
P9 0,06%[18,87+6,62+18,85+16,73+12,56"2+14,07+13,96+24,23+14,29*2+14,38+ |m3 17,53
14,48+12,68+12,67+52,34+18,61] <1 pietro>
P8 0,05%[6,21+3,72+4,54+3,56+4,59+6,64] <poddasze uzytkowe> m3 1,46
P9 0,06*[21,29+6,57+19,56+15,71+15,67+18,96+22,12] <poddasze uzytkowe> |m3 7,19
RAZEM 44,94
199/KNR 2-02 Keramzyt impregnowany w zaczynie cementowym, frakcji 10-20mm m3
d.8.1/1753-04
P3 0,05*[8,11+7,97+4,61+4,61+8,67] <parter> m3 1,70
P3 0,05*[18,88+16,09+24,87+10,23+52,09] <parter> m3 6,11
P9 0,05*[18,87+6,62+18,85+16,73+12,56"2+14,07+13,96+24,23+14,29*2+14,38+ |m3 14,61
14,48+12,68+12,67+52,34+18,61] <1 pigtro>
P9 0,05*[21,29+6,57+19,56+15,71+15,67+18,96+22,12] <poddasze uzytkowe> m3 5,99
RAZEM 28,41
200 KNR AT-09 |Utozenie foli paroizolacyjnej PE (1300g/m2/doba) m2
d.8.1]0103-03
analogia
P1 [1+1]*[3,63+3,61+26,23+13,65+3,53+9,60+33,09+2,55+14,90+10,58+13,57+ |m2 367,36
3,57+9,84+19,92+12,88+2,53] <piwnica>
P3 [1+1][8,11+7,97+4,61+4,61+8,67] <parter> m?2 67,94
P3 [1+1]*[18,88+16,09+24,87+10,23+52,09] <parter> m?2 244,32
P6 [1+1+1]*[3,9772+4,3278+3,99*2] <parter> m?2 151,44
P5 [1+1+1]*[12,56*2+14,03*2+14,06*4+14,09*2+12,58*2+107,83] <parter> m?2 811,77
P8 2°[8,04+4,59+3,72+3,52+3,82+3,75+3,79+4,15+3,77+3,89*2+3,92+3,88+ m?2 133,00
3,82+3,69+1,57+2,69] <1 pietro>
P9 2"[18,87+6,62+18,85+16,73+12,56*2+14,07+13,96+24,23+14,29"2+14,38+ m?2 584,38
14,48+12,68+12,67+52,34+18,61] <1 pietro>
P7 107,83 < 1 pietro> m?2 107,83
P8 2%(6,21+3,72+4,54+3,56+4,59+6,64] <poddasze uzytkowe> m2 58,52
P9 2"[21,29+6,57+19,56+15,71+15,67+18,96+22,12] <poddasze uzytkowe> m?2 239,76
P10 5,68+5,68 <poddasze uzytkowe> m2 11,36
P10 [0,40+4,28+1,27+4,18+1,28+4,15+1,28+4,06+0,20]*2,66 <poddasze m?2 56,13
uzytkowe>
P13 [0,40+4,28+1,27+4,18+1,28+4,15+1,28+4,06+0,20]*[0,58+2,38+0,40+2,57+ |m2 193,91
2,50+0,76] <poddasze uzytkowe>
RAZEM 3 027,72
201|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <styropian EPS 100-038 gr.5cm, >
P1 3,63+3,61+26,23+13,65+3,53+9,60+33,09+2,55+14,90+10,58+13,57+3,57+ |m?2 183,68
9,84+19,92+12,88+2,53 <piwnica>
P6 3,97*2+4,32*8+3,99*2 <parter> m2 50,48
P5 12,56*2+14,03"2+14,06*4+14,09*2+12,58"2+107,83 <parter> m?2 270,59
RAZEM 504,75
202|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <styropian EPS 100-038, gr 10cm>
P10 5,68+5,68 <poddasze uzytkowe> m2 11,36
P13 [0,40+4,28+1,27+4,18+1,28+4,15+1,28+4,06+0,20]*[0,58+2,38+0,40+2,57+ |m2 193,91
2,50+0,76] <poddasze uzytkowe>
RAZEM 205,27
203|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C12/15 (B-15) m3
d.8.1/1101-01
P1 0,10*[3,63+3,61+26,23+13,65+3,53+9,60+33,09+2,55+14,90+10,58+13,57+ |m3 18,37
3,57+9,84+19,92+12,88+2,53] <piwnica>
P6 0,10%[3,97*2+4,32*8+3,99*2] <parter> m3 5,05
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P5 0,10*[12,56*2+14,03*2+14,06*4+14,09"2+12,58*2+107,83] <parter> m3 27,06
P8 0,06%[6,21+3,72+4,54+3,56+4,59+6,64] <poddasze uzytkowe> m3 1,76
RAZEM 52,24
204 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie C16/20 (B-20) zbrojony siatkg zgrzew. fi 3 o m3
d.8.1/1101-02 oczkach 10x10cm>
P1 0,10*[3,63+3,61+26,23+13,65+3,53+9,60+33,09+2,55+14,90+10,58+13,57+ |m3 18,37
3,57+9,84+19,92+12,88+2,53] <piwnica>
P3 0,05*[8,11+7,97+4,61+4,61+8,67] <parter> m3 1,70
P3 0,05*[18,88+16,09+24,87+10,23+52,09] <parter> m3 6,11
P6 0,05*[3,97*2+4,32*8+3,99*2] <parter> m3 2,52
P5 0,05*[12,56*2+14,03*2+14,06*4+14,09"2+12,58*2+107,83] <parter> m3 13,53
P8 0,06*[8,04+4,59+3,72+3,52+3,82+3,75+3,79+4,15+3,77+3,89"2+3,92+3,88+ |m3 3,99
3,82+3,69+1,57+2,69] <1 pietro>
P9 0,06*[18,87+6,62+18,85+16,73+12,56"2+14,07+13,96+24,23+14,29*2+14,38+ |m3 17,53
14,48+12,68+12,67+52,34+18,61] <1 pigtro>
P7 0,06*107,83 < 1 pigtro> m3 6,47
P9 0,06*[21,29+6,57+19,56+15,71+15,67+18,96+22,12] <poddasze uzytkowe> |m3 7,19
P10 0,05%[5,68+5,68] <poddasze uzytkowe> m3 0,57
P10 0,05*[0,40+4,28+1,27+4,18+1,28+4,15+1,28+4,06+0,20]*2,66 <poddasze m3 2,81
uzytkowe>
P13 0,05*[0,40+4,28+1,27+4,18+1,28+4,15+1,28+4,06+0,20]*[0,58+2,38+0,40+ m3 9,70
2,57+2,50+0,76] <poddasze uzytkowe>
RAZEM 90,49
205/NNRNKB Gruntowanie podtozy pomieszczen mokrych ptynng folig uszczelniajgca - po-  |m?2
d.8.1/202 1134-01 |wierzchnie poziome
analogia
P2 2*[ 1,84%2,98"2] <parter- podest kl. sch> m2 21,98
P3 2*[8,11+3,97*2+4,32*8+3,99*2+7,97+4,61+4,61+8,67] <parter> m?2 168,90
P8 2°[8,04+4,59+3,72+3,52+3,82+3,75+3,79+4,15+3,77+3,89*2+3,92+3,88+ m?2 133,00
3,82+3,69+1,57+2,69] <1 pietro>
P8 2°[6,21+3,72+4,54+3,56+4,59+6,64] <poddasze uzytkowe> m?2 58,52
P14 2*[21,20"6,51] <poddasze nieuzytkowe> m2 276,02
RAZEM 658,37
8.2/145261410-1 |lzolowanie dachu
206/ KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny drzewnej o gestosci |[m2
d.8.2/0301-04 30kg/m3 <gr.20cm> zabezpieczonej od strony pomieszczenia folig paroprze-
analogia puszczalng
P11 6,21+21,29+16,63+5,68+10,24+17,78+19,56+4,54+3,72+15,71+17,77+10,32+ |m2 250,01
5,68+15,67+3,56+4,59+18,96+6,67+16,67+22,12+6,64 <poddasze uzytkowe>
RAZEM 250,01
207/\KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny drzewnej uktadanej |m2
d.8.2/0301-08 pomiedzy elementami konstrukcyjnymi stropu <gr 6cm>
analogia
P14 21,30%6,51 <poddasze nieuzytkowe> m2 138,66
D1 4,60*21,30*2 <dach> m?2 195,96
RAZEM 334,62
208|KNR 2-02 Zmniejszenie rozpietosci pomiedzy podparciami dla ptyty OSB 3 - kantéwki m3
d.8.2/0407-01 10x5¢cm co 40cm lub 60cm drew.
analogia
P11 {[10,18/0,60"2,94]+[8,64/0,60*4,74]+[11,01/0,60*5,15]}*2*[0,10*0,05] <podda- |m3 2,13
sze uzytkowe> drew.
P14 21,20/0,6076,51*0,10*0,05 <poddasze nieuzytkowe> m3 1,15
drew.
RAZEM 3,28
209/ KNR-W 4-01 |Utozenie ptyty OSB 3 grub.18 mm na belkach drewnianych m?2
d.8.2/0414-07
analogia
P11 6,21+21,29+16,63+5,68+10,24+17,78+19,56+4,54+3,72+15,71+17,77+10,32+ |m2 250,01
5,68+15,67+3,56+4,59+18,96+6,67+16,67+22,12+6,64 <poddasze uzytkowe>
RAZEM 250,01
210 Wyttumienie na styku strop-ptyta OSB m
d.8.2|analiza indy-
widualna
250,01+334,62 m 584,63
RAZEM 584,63
211|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania z przerwami - pow. |m2
d.8.2/0616-05 odgrzyb.do 20 m2
16,5*2%(0,30+0,25)+16,50*2*2*(0,25+0,05)+11,50*2*(0,16+0,16)+16,50*2* m?2 58,51
(0,20+0,20)
RAZEM 58,51
9/45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
SST B-11
9.1 Lukarny
212|KNR 2-02 Wykonanie konstrukgcji po lukarnach <pod pokrycie> i wzmocnienie pod okna |m2
d.9.1/0405-01 potaciowe
44,62 m?2 44,62
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RAZEM 44,62
213/NNRNKB tacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy m2
d.9.1|202 0420-02 |nasyconej
1,30"2,25"[4+6] <lukarny> m?2 29,25
RAZEM 29,25
214/KNR AT-09 |Folia paroprzepuszczalna uktadana na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m ( |m2
d.9.1/0103-02 1300g/m2/doba )
#p.213 m?2 29,25
RAZEM 29,25
215/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwkag ceramiczng w koronke m2
d.9.1/0504-04
#p.214 m?2 29,25
RAZEM 29,25
9.2 Balustrady schodowe, zabezpieczenia okien
216/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych do renowacji m
d.9.2/0804-04
analogia
{[1,15+1,69]+3,466}*2 m 47,20
RAZEM 47,20
217 Renowacja balustrady klatki schodowej polegajacej oczyszczeniu jej ze sta- |m
d.9.2|kalk. wlasna |rych powtok malarskich, podniesieniu wysokosci poprzez dospawanie stalo-
wych pretéw 20x20mm o dtugosci 122mm, zagruntowaniu farbg antykorozyjng
, pomalowaniu farbg w kolorze czarnym pétmat oraz ich zamontowaniu wg
rys. nr 15/A
#p.216 m 47,20
RAZEM 47,20
218 Wykonanie poreczy drewnianej z drewna min twardego <krata do piwnicy> kpl
d.9.2|wycena indy- |oraz renowacja istniejgcych poreczy na balustradach kl. schodowych. Wyko-
widualna nanie nowego zamkniecia piwnicznego z zachowaniem wzornictwa na istnie-
jacych elementach $lusarskich kl. schodowej, zagruntowaniu farbg antykoroz-
yjna , pomalowaniu farbg w kolorze czarnym poétmat oraz ich zamontowaniu
wg rys. nr 16/A
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
219 Wykonanie zabezpieczen otworow okiennych z pretéw stalowych 20x20mm m
d.9.2|wycena indy- |zakonczonych stalowymi maskownicami (rozetkami), zagruntowaniu farbg an-
widualna tykorozyjng , pomalowaniu farbg w kolorze czarnym pétmat oraz ich zamonto-
waniu wg rys. nr 17/A
[0,122+0,68]*13*2+[0,12*2+1,18]*28+[0,12*2+1,18]*6*2+[0,12*2+1,48]*1+ m 106,76
[0,1272+0,52]*4*6+[0,12"2+0,52]*2*3+[0,12*2+0,52]*1*2
RAZEM 106,76
9.3 Wycieraczki trzystrefowe
220 Zakup i montaz wycieraczek trzystrefowych < 1 z gumowym wkiadem czysz-  |kpl
d.9.3|kalk. wiasna |czacym, 2 z wkltadem szczotkowym, 3 - mata wejsciowa>
kpl 2,00
RAZEM 2,00
221|KNR 2-02 Wykonanie podbudowy betonowej pod wrcieraczke trzystrefowa m3
d.9.3/1101-01
{0,08*1,0*0,70+0,10*1,0%0,70*2}*2 m3 0,39
RAZEM 0,39
222|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.9.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <styropian EPS 100-038 gr.5cm, >
1,0*0,70*2*2 m?2 2,80
RAZEM 2,80
223|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.9.3/0607-01 ziome podposadzkowe
1,0*0,70*3*2 m?2 4,20
RAZEM 4,20
224/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie C16/20 (B-20) zbrojony siatkg zgrzew. fi 3 o m3
d.9.3/1101-02 oczkach 10x10cm
{0,08*1,0*0,70+0,08*1,0*0,70*2}*2 m3 0,34
RAZEM 0,34
225 Wykonanie i montaz ram stalowych z katownika 30x30x3 ramek do wyciera- |m
d.9.3/kalk. wlasna |czek
[1,0+0,70]*2*3*2 m 20,40
RAZEM 20,40
10/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan SST B-12
226 KNR 2-02 Montaz i demontaz rusztowan rurowych punktowych o wysokosci 12.5 m, wraz |m2
d.10/1606-01/02 |z zatozeniem siatek ochronnych.
[19,30+11,40+6,30]*12,50*2 m?2 925,00
RAZEM 925,00
227|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych |szt.
d.10{1613-12 wysokosci do 20 m
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
228|KNR 4-03 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10]1205-01 .
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#p.227 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
229|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10]16 z.sz.5.15 |(poz.:81,82,83,227,228,252)
230/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.10{1651a-01 2,07 mowys.do 10 m
(31,60+20,80)*8,50 m?2 445,40
RAZEM 445,40
231/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.10{1651a-02 2,07 mowys.do15m
2*(2,50+19,10+11,80+3,80)*12,00+2*6,40*16,00 m?2 1.097,60
RAZEM 1.097,60
232|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych |szt.
d.10{1613-12 wysokosci do 20 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
233|KNR 4-03 Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10{1205-01 .
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
234/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.10]1663-04 szer. 0,73 m
445,40+1097,60 m?2 1 543,00
RAZEM 1 543,00
235/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.10/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6,002 m 12,00
RAZEM 12,00
236/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.10|1664-01
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
237|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.10/16 z.sz.5.15 |(poz.:
232,233,234,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250
,251,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,26
9,270,271,272,273,274,275,276)
11/45453100-8 |Elewacja SST B-13
11.1/45453100-8 |Roboty elewacyjne zgodnie z PB i PW
238|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggdéw na wysokosci ponad drugim pietrem kg
d.11./1303-02
1
950 kg 950,00
RAZEM 950,00
239/KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty - mury gtadkie m2
d.11./0828-01
1|analogia
19,05*4*0,25+37,79 m?2 56,84
RAZEM 56,84
240|KNR 19-01  |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m?2
d.11./0829-01
1
56,84 m?2 56,84
RAZEM 56,84
241/KNNR 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- |m
d.11.{0307-01 wapiennej - prety wzmacniajace spiralne
1
42,55 m 42,55
RAZEM 42,55
242/KNR 19-01 |Uzupetnienie zaprawg systemowg spoin m?2
d.11.]0325-01
1
42,55%0,25 m?2 10,64
RAZEM 10,64
243/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 1,0 m2 m2
d.11.]0325-01
1
10,64 m?2 10,64
RAZEM 10,64
244/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowg |cm
d.11./0103-01 z.sz.|w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
11.3.
analogia
12*40 cm 480,00
RAZEM 480,00
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245|TZKNBK X |Wzmacnianie odparzonego tynku odstajgcego od podktadu na powierzchni do |m2
d.11./1401-02 1.0 m2
1|analogia
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
246\ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.11./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
11.2/45453100-8 |Roboty elewacyjne zgodnie z programem renowaciji
247/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw m?2
d.11./0101-01
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
248/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.11./0101-04
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
249/KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej m?2
d.11./0101-06
2|analogia
232,26 m?2 232,26
RAZEM 232,26
250|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania preparatem m2
d.11./0621-05 przeciwko algom, glonom i grzybom posiadajgcym wtasciwosci odktadajace w
2|analogia podiozu
232,26 m?2 232,26
RAZEM 232,26
251/KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania m2
d.11./0621-06
2|analogia
232,26 m?2 232,26
RAZEM 232,26
252|KNR 4-01 Wytozenie attyk dachéwka karpiéwka podwadjnie - wsp. 2 (podwdjna grubos¢) |m
d.11.]0507-05
2|analogia
26,64 m 13,28
RAZEM 13,28
253/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrownanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.11./0101-07 1cm
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
254 /KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki zbrojgce;j m2
d.11./0101-09
2
232,66%0,5 m?2 116,33
RAZEM 116,33
255/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne wzmocnione wiéknem na $cianach naktadane recznie - ob- |m2
d.11./0201-01 rzutka poétkryjaca
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
256 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne wzmocnione wiéknem na $cianach naktadane recznie - ob- |m2
d.11./0201-02 rzutka catopowierzchniowa
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
257/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne wzmocnione wiéknem na $cianach naktadane recznie - m?2
d.11./0201-05 system tynkdéw dla wysokiego stopnia zasolenia
2
232,66 m?2 232,66
RAZEM 232,66
258|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni preparatem na bazie silikatu - gruntowanie pod po- |m2
d.11./0212-02 wioki malarskie $rodek gruntujgcy pod farbe wodorozcienczalna, odporng na
2 warunki atmosferyczne, hydrofobowg zawierajaca dodatki przeciwko rozwojowi
alg, plesni i grzybow.
232,26 m?2 232,26
RAZEM 232,26
259/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne farba |m2
d.11./0212-04 wodorozcienczalna, odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa zawiera-
2 jaca dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybéw. Kolor w palecie RGB
192,106,103 - czerwony.
232,26 m?2 232,26
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RAZEM 232,26
260/ KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne spoin - mury gtadkie m2
d.11./0829-01
2|analogia
1414,9 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
261/ KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnie-|m2
d.11./0101-06 niowej
2|analogia
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
262|Na podsta- |Czyszczenie powierzchni z warstw malarskich preparatem na bazie dichloro- |m2
d.11.|wie KNR AT- |metanu z dodatkiem metanolu i amoniaku - wysoko$¢ 5-10 m
2|08 0110-01
z.sz.4.1.
0002
analiza indy-
widualna
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
263|KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej m?2
d.11./0101-06
2|analogia
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
264 KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne spoin - mury gtadkie - przyjaé wsp. do m2
d.11./0829-01 R=0,5
2|analogia
1414,9 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
265/KNR AT-08 |Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki ci$nieniowej m?2
d.11./0101-06
2|analogia
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
266 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania preparatem m2
d.11./0621-05 przeciwko algom, glonom i grzybom posiadajgcym wtasciwosci odktadajace w
2|analogia podiozu
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
267|KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania m2
d.11./0621-06
2|analogia
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
268| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.11./114 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - 1 cegta w jednym miejscu
2|analogia
100 msc 100,00
RAZEM 100,00
269| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.11./115 wych - gtebokos¢ kucia 1 ceg. - 2-3 cegly w jednym miejscu
2|analogia
100 msc 100,00
RAZEM 100,00
270/ TZKNBK IV - [Uzupetnienie gotyckich ksztattek okiennych - szerokos$¢ ksztattki 1/2 ceg.; wy- |m
d.11./153 sokos¢ 1/2 ceg.; odcinek prosty w pionie do 0.75 m
2|analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
271|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw zaprawg do uzupetnienia elementéw ceramicznych dmz2
d.11.]VI 4/6-a
2|analogia
200 dm?2 200,00
RAZEM 200,00
272|Na podsta- |Wzmocnienie watku ceglanego lub uszkodzonych miejsc bezrozpuszczalniko- |m?2
d.11.]wie KNR AT- \wym preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego
2|08 0104-05
z.sz.4.1.
0002
analiza indy-
widualna
1414,90 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
273/KNR 19-01 |Uzupetnienie spoin zaprawg trasowo-wapienno-cementows. Przyjeto 50% po- |m?2
d.11.]0325-01 wierzchni
2|analogia
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1414,9*0,5 m?2 707,45
RAZEM 707,45
274 Dostawa i montaz kolcéw przeciw ptakom m
d.11.|analiza indy-
2|widualna
137,95*2+1,22*84 m 378,38
RAZEM 378,38
275/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni preparatem na bazie silikatu - gruntowanie pod po- |m2
d.11./0212-02 wioki malarskie srodek gruntujacy pod farbe wodorozcienczalna, odporng na
2 warunki atmosferyczne, hydrofobowg zawierajacg dodatki przeciwko rozwojowi
alg, plesni i grzybow.
1414,9 m?2 1414,90
RAZEM 1414,90
276/ KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne farba |m2
d.11./0212-04 wodorozcienczalna, odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa zawiera-
2 jaca dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybéw. Kolor w palecie RGB
192,106,103 - czerwony.
1522,51 m?2 1522,51
RAZEM 1522,51
12/45000000-7 |Roboty budowlane - wycena robot towarzyszacych SST B-0
277 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz $wiadectwa charakterystyki kpl.
d.12|analiza indy- |energetycznej i szkolenia
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
278 Woykonanie i montaz tablicy informacyjnej duzego formatu o realizacji projektu |kpl.
d.12|analiza indy- |z funduszu FAMI
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13/3900000 - 2 |Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wylagczeniem oswietlenia) i srodki
czyszczace SST M-1
279 Wyposazenie 10 - elektryczne rolety zaciemniajace do projekcji multimedial-  |szt
d.13|wycena indy- [nych <wg opisu do PB> obstugiwane pilotem
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
280 Wyposazenie 13 - szklana $ciana prysznicowa <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
281 Wyposazenie 14 - kamienny blat z polerowanego czarnego granitu 80 x 37,5 |szt
d.13|wycena indy- |cm <wg opisu do PB> wmurowane w fazienkach przypokojowych
widualna
28,0 szt 28,00
RAZEM 28,00
282 Wyposazenie 16 - tabliczki na drzwi <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
125 szt 125,00
RAZEM 125,00
283 Wyposazenie 21 - blaty z szarego granitu polerowanego 283x55cm <wg opisu |szt
d.13|wycena indy- |do PB> wmurowane w tazienkach ogélnodostepnych
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
284 Wyposazenie 21 - blaty z szarego granitu polerowanego 161x55cm <wg opisu |szt
d.13|wycena indy- |do PB> wmurowane w tazienkach ogélnodostepnych
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
285 Wyposazenie 23 - suszarka do rgk <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
286 Wyposazenie 24 - lustra tazienkowe bez ramki <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
287 Wyposazenie 25 - folia okienna biata <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
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288 Wyposazenie 41 - hydrant wewnetrzny z gasnicg <wg opisu do PB> szt
d.13|wycena indy-
widualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
289 Wyposazenie 47 - kamienny blat z polerowanego czarnego granitu 145 x 37,5 |szt
d.13|wycena indy- |cm <wg opisu do PB> wmurowane w fazienkach przypokojowych
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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